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 الجهة المشترية: بلدية رام الله

: تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع الإطاراسم اتفاقية 

 .متفرقة من المدينة

 

 RamMun/RM/2024/35: الإطاررقم اتفاقية 

 2024/ آبالتاريخ: 
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 الإطارتفاقية ا لمشاركة فيلالدعـــــــــوة 
  
 اسم الجهة المشترية: بلدية رام الله. 

 تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة  الإطار:اتفاقية  

   RamMun/RM/2024/35 الإطار:اتفاقية  رقم 

                                              

المبالغ لتسديد برنامج تطوير إدارة المرور والطرق / الموازنة الانمائيةاستخدام جزء من مخصصاتها ضمن بلدية رام الله تود  (1

                    طرق داخلية في مواقع متفرقة في المدينة تنفيذ أشغال ل الإطارالشراء الصادرة بموجب اتفاقية  المستحقة لعقود

 .Ram/Mun/RM/2024/35رقم 
 

في مواقع متفرقة من  لتنفيذ أشغال طرق داخليةتقديم عطاءات بالظرف المختوم  الى المؤهلين قاولينالم رام الله بلدية تدعو (2

التعاقد بطريقة بحيث يتم ، وراء الأشغال بموجب عقود شراءالشروط التي تحكم ش والتي تتضمن تفاقية الاطاربموجب االمدينة 

تقريبا وتتوزع في عدة مواقع كم 2.0 يبلغ طول الشوارع التي سيتم تنفيذها.  مشتريةال ةجهالأوامر الشراء الفردية التي تصدرها 

اتفاقية وتتضمن . الشروط المرفقةيتم تنفيذ الاشغال بموجب المواصفات العامة لأشغال الطرق والمواصفات ووفي حدود المدينة، 

 اتفاقية الإطار. يقةمن التفصيل يرجى الاطلاع على وث لمزيدو ،حسب التاليللأشغال  المرجعية بنودال الاطار

الاعمال الترابية وتشمل أعمال التسووية والوردم والحفريوات العاموة للطورق بحيوث تموو  أعموال الحفريوات بالجرافوات والبواجر  -

 الآليات الثقيلة المختلفة وما يحتاج اليه العمل من عمال وفنيين وآليات وعدة ومواد.شاكوش باستخدام 

ويتم الدحل بموداحل هوزازة  Finisherأعمال البيس كورس والاسفلت، ويتم فرد البيس كورس بالجريدر والاسفلت بواسطة ال  -

 كبيرة وبمداحل ذات عجلات مطاطية حسب الاصول والمواصفات الفنية.

                                          خشين الاسفلت باستخدام الاليات الخاصة. أعمال ت -

 .والجدرا  الحجريةأعمال الارصفة والجزر  -

 واية أعمال أخرى يتطلبها الموقع لتنفيذ العمل. -

في المناقص الفائز محددة  المناقصين ذوي الأهلية، علما با  المؤهلات المطلوب توفرها لدى لمافةمفتوحة تمو  اتفاقية الإطار  (3

 .اتفاقية الإطار وثائق
 

 وفقا لأحمامو طارالإتفاقية لاإجراءات الشراء بموجب  ينمقاولعدد من المع  الاتفاقيةتوقيع يتم و، مغلقةاتفاقية  تمو  اتفاقية الإطار (4

 .ولائحته التنفيذية 2112سنة ل 8قانو  الشراء العام رقم 
 

 

، كما والموقع الالمتروني للبلدية عبر البوابة الموحدة للمشتريات العامة الإطاراتفاقية حص وثائق يممن للمناقصين المهتمين تف (5

خلال ساعات الدوام وأيام العمل العنوا  المبين أدناه وذلك  الله علىبلدية رام يممنهم الحصول على معلومات إضافية من 

 .الرسمية
 

 شيكل.350 بقيمةمستردة من العنوا  المبين أدناه، وبعد دفع رسوم غير  الإطار اتفاقيةيممن للمناقصين المهتمين شراء وثائق  (6
 

، الصحف المحليةب الإطارفي اعلا  دعوة اتفاقية  ينالمحدد يجب تسليم العطاءات في العنوا  المبين أدناه قبل التاريخ والوقت (7

بعد التاريخ النهائي لتسليم يوماً  01لمدة اءات سارية غير مقبولة، ويجب أ  تمو  صلاحية العطالإلمترونية علما با  العطاءات 

 ضمن العرض الفني للمناقص. شهادة تصنيف المقاول، وبراءة ذمة مالية صادرة من البلدية ويتم تقديمالعطاءات. 
 

ة في وفقا للنماذج والشروط الوارد شيكل جديد 300000كمبلغ مقطوع بقيمة " يجب ا  يرفق مع كل عطاء كفالة دخول عطاء (8

 يوم من تاريخ الإقفال.120لمدة لا تقل عن وذلك بمفالة بنمية سارية المفعول  ،الإطاراتفاقية وثائق 
 

يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبو  في بعد التاريخ والوقت المحددين، و يتم استبعاد العطاء الذي يصل (9

 بالصحف المحلية. الإطارالتاريخ والوقت المحددين في اعلا  دعوة اتفاقية  الله فيبلدية رام –في قاعات الاجتماعات ذلك 
 

 العنوا  المذكور اعلاه هو: (10

 

وحدة العطاءات  -بلدية رام الله

 والمشتريات.

 

 5555-294-02هاتف رقم:  -

  tenders@ramallah.psالبريد الالمتروني:  -

 www.ramallah.psعنوا  الموقع الإلمتروني:  -

 

 اتفاقية الإطار. همصحف على من ترسو علياستيفاء اجور الاعلا  بال يتم بالصحف: الاعلا أجور  (11

 عيسى قسيس

 بلدية الرئيس 
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 تعليمات تحضير عروض الاسعار: (1القسم )
 

الأشوغال كموا هوي موصووفة فوي بنود لتنفيذ  أسعار مرجعية، تقديم عروض مشترية كجهة لدية رام اللهبتطلب نطاق الاشغال:  .1

 ين، ويتوقوع مون المقواولوالتي تتضمن الشروط التي تحمم شراء الأشغال بموجب عقود شراء الإطارلاتفاقية  الشروط التعاقدية

 الأشوغالوالتوي يوتم فيهوا تحديود بنوود  ،تفاقيوة الإطواربموجوب ا ملهو الأشغال بموجب أوامر الشوراء الصوادرة واأ  ينفذ ينالفائز

 المطلوبة وتاريخ الانجاز المحدد لمل أمر شراء صادر.

 الأهلية لتقديم عرض السعر:  .2
 .المرجعية يممن لمقاولي القطاع الخاص في فلسطين المشاركة في تقديم عروض الأسعار .أ

 مع أطراف أخرى.  بالائتلافأكثر من عرض واحد سواء كا  بشمل مستقل أو لا يجوز للمقاول المشاركة في أية عملية شراء ب .ب
 

طبق على مقودم عورض السوعر معوايير نالعقد، يجب ا  ي وتوقيع اتفاقية الإطارمشاركة في اتفاقية لل: للتأهل مؤهلات المقاولين .3

 التأهيل التالية على الاقل:
 الخموسخولال وذلك الأشغال المشمولة في هذه الدعوة  لبنود الطبيعة والتعقيد في ينعلى الأقل ممافئ مشروعينخبرة كمقاول في إنشاء  .أ

 تكون المشاريع المنجزة موثقة بشهادات انجاا  ااادرة مان أااحاب العلاقاة  وأن لا تقال قيماة المشاروعوبحيث  ؛سنوات الماضية

 مليون شيكل.2عن  الواحد
 نجا  الأشغال بنجاح.لإ شيكل100,000بقيمة المالية  المواردعلى توفر دليل   .ب

 سنوات في مشاريع مشابهة، وبحيث يتم تقديم السيرة الذاتية موقعة منه وبتاريخ حديث.5بخبرة لا تقل عن  تسمية مهندس الموقع .ت

 مرفقة بشهادات انجا . سنوات في مشاريع مشابهة5تسمية مكتب المساحة/المساح المرخص بخبرة لا تقل عن  .ث
 .ويعتبر التصنيف شرطا من شروط احالة العقد الطرقال مجا  يمو  المقاول مصنفا في  .ج

 للشخص المخول بالتوقيع.من المقاول صاحب الشركة كتاب التفويض  .ح
 

بزيارة الموقع على مسئوليته، وتكلفته ومخاطرته الخاصة وذلك  لفصكم موقكع  المقاولينصح : "غير مطبق" زيارة الموقع .4
تنفيككذ  عقكك رية لتص ككير عككرس السكك ر والتككي يمككك  ك  تكككو   ككروالأشككلال ومصيط ككا والصصككول علككى كككل الم لومككا  

 الأشلال.
 

 من الوثائق التالية: الإطاراتفاقية تمو  ت: الإطاراتفاقية محتويات وثائق  .5
 تعليمات لتحضير عروض الاسعار.  1القسم 

 شروط العقد.  2القسم 

 وجدول الكميات. لمخططاتا  3القسم 

 المواافات.  4القسم 

 عقود القياس.لوالاسعار المرجعية  الاشغال دول بنودج  5القسم 

 .المرجعي نموذج عرض السعر  6القسم 

 نموذج اتفاقية العقد.  7القسم 
 

 أيوةعلموا بوأ   : يجوب ا  يتضومن عورض السوعر المقودم مون المقواول الوثوائق التاليوة:الوثائق التي يتكاون منهاا عارض الساعر .6

، وبحوود  n.ghuneim@ramallah.psعلووى الايميوول التووالي تقوودم خطيووا ب أ  يجوواستفسووارات عوون موضوووع اتفاقيووة الإطووار 

 .قبل الموعد النهائي لتسليم العروض ثلاثة أيام أقصى
 حسب النموذج المرفق(.) المرجعي السعرخطاب عرض  .أ

 .لمل بند دةالوح والمسعر بسعربنود الاشغال والاسعار المرجعية جدول  .ب

 معلومات التأهيل والخبرة. .ت

 .كفالة دخول المناقصة .ث

  .براءة ذمة مالية صادرة من البلدية .ج

 .شهادة تصنيف المقاول .ح
 

 : عرض السعر .7
لمافة  سعر الوحدة( من الدعوة، وذلك بتعبئة 2لتنفيذ كافة الأشغال الموصوفة في الفقرة ) مرجعيسعر على المقاول تقديم عرض  .أ

 لموصوفة في جدول كميات عقد القياس.بنود الأشغال ا

 . مقاولالآخرين للبنود التي لم يحدد لها سعر من قبل اي  ناقصينمقدم من المال متوسط الاسعارسيتم احتساب  .ب

المقدم من  المرجعي سعر الوحدةل بموجب العقد في النسب ويجب أ  تدُرج جميع الرسوم والضرائب، المستحقة على المقاو .ت

 المقاول.

 ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأية مراجعة.المرجعية لأسعار مو  ات .ث

 الشيكل الجديد. يجب أ  تمو  عملة عرض السعر المقدم من المقاول .ج
 

 الاحية عروض الاسعار:  .8
من التاريخ النهائي لتسليم عروض الاسعار، وسيتم استبعاد أي  يوما 90لمدة  المرجعية يجب أ  تستمر صلاحية عروض الاسعار .أ

 باعتباره غير مستوفٍ للشروط. عرض سعر فترة صلاحيته أقل من ذلك

قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من مقدمي عروض الاسعار وقبل انتهاء فترة صلاحية عروض اسعارهم تمديد  .ب

ض السعر الحق برفض فترة صلاحية هذه العروض لمدة إضافية محددة، ويجب أ  يمو  الطلب والرد عليه خطيا ، ولمقدم عر

 . طلب التمديد دو  اية عقوبة، وليس لمقدم العرض الذي يوافق على التمديد الحق فى تعديل عرضه

 العربية.باللغة الوثائق المتعلقة بعرض السعر والعقد  كافة: يجب ا  تمو  لغة عروض الاسعار .9
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 : اغلاق وتعليم وتسليم عروض الاسعار  .10

( اعلاه، ويجب أ  6ة واحدة من الوثائق الممونة لعرض السعر والمذكورة في الفقرة )على المقاول إعداد نسخة أصلي .أ

"، ويجب عليه تقديم نسخة من العرض وأ  تمو  مميزة أالتمو  هذه النسخة مميزة بوضوح وممتوب عليها "

اعتماد  "، وفي حالة وجود أي تعارض بين الوثائق الأصلية والنسخة فسوف يتمنسخةبوضوح وممتوب عليها "

 الأصل.

يجب أ  تمو  وثائق العرض الأصلية والنسخة كلها مطبوعة أو ممتوبة بحبر لا يمُحى، وا  تموو  مختوموة وموقعوة مون  .ب

قبل الشخص المفوض بالتوقيع باسوم المقواول، ويجوب كتابوة أسوماء ووظوائف الأشوخاص المووقعين علوى التفوويض تحوت 

التوي تحتووي علوى إضوافات أو تعوديلات مون الشوخص المفووض بوالتوقيع التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة الصفحات 

 على العطاء أو حتى بالأحرف الاولى.

"، وأ  يضع النسخة أالداخلي ويمتب عليه " مظروفعلى المقاول ا  يضع الوثائق الاصلية لعرض السعر في  .ت

 مظروف خارجي يتم إغلاقه."، ويتم وضع المظاريف داخل نسخةالمطلوبة في مظروف داخلي آخر ويمتب عليه "

 يجب أ  تحمل المظاريف الداخلية والخارجية: .ث
 سم وعنوا  الجهة المشترية.ا .1

 اسم وعنوا  المقاول. .2

 .اورقمه الإطاراتفاقية اسم  .3

 بأ  لا تفُتح قبل الوقت والتاريخ المحدد لفتح المظاريف. :تحذير .2

مبمرا إذا كانت لا تحمل المعلومات المطلوبة او غير  لا تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع اية مظاريف او فتحها .ج

 مغلقة كما هو مطلوب.
 

 :مكان وآخر موعد لتسليم عروض الأسعار .11
يجب تسليم عروض الاسعار إلى الجهة المشترية مون خولال التسوليم باليود أو بالبريود العوادي أو المسوجل علوى العنووا  الموضوح فوي  .أ

 الدعوة لتقديم عرض أسعار.اريخ المحدد في الوقت والتلا يتجاو  الدعوة في موعد 

لن تقبل الجهة المشترية أي عرض سوعر يسولم بعود الموعود النهوائي لتسوليم عوروض الاسوعار، ويعتبور أي عورض يسولم بعود الموعود  .ب

 النهائي متأخرا، ويتم رفضه ويعُاد إلى صاحبه دو  فتحه.
 

أو استبدال أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد لا يحق لمقدم عرض السعر سحب  تعديل وسحب عروض الأسعار:  .12

( اعلاه، وسيؤدي سحب عرض 8النهائي لتسليم عروض الاسعار وتاريخ انتهاء صلاحية هذه العروض والمحدد في الفقرة )

 .مصادرة كفالة دخول المناقصةالسعر من قبل المقاول في هذه الفترة إلى 
 

 : فتح عروض الأسعار  .13
المقدمة في جلسة علنية في الوقت والتواريخ والمموا  المحوددين فوي الودعوة المرجعية ترية بفتح وقراءة أسعار العروض تقوم الجهة المش .أ

 لتقديم عرض سعر بحضور مقدمي الأسعار أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور.

 .تعديل أو انسحابأي ، والأشغال نودالمرجعي لب وسعر الوحدةالمشترية بإعلا  أسماء مقدمي عروض الأسعار،  الجهةتقوم  .ب
 

يجووب أ  تظوول المعلومووات الخاصووة بفحووص وتوضوويح وتقيوويم ومقارنووة عووروض الاسووعار والتوصوويات : ساارية عمليااة التقياايم .14

بالإحالة سرية، ويجب عدم الإفصاح عنها إلى مقدمي عروض الاسوعار أو إلوى اي شوخص لويس لوه دور رسومي بهوذه العمليوة 

 .لإحالة على مقدم العرض الفائزحتى وقت الإعلا  عن ا

الذي كا  قد تقرر أ   /ينالمقاول مع الإطاربتوقيع اتفاقية عقد سوف تقوم الجهة المشترية تقييم ومقارنة عروض الأسعار:   .15

الوحاادة عاارض سااعر  وأن  الإطاااراتفاقيااة وثااائق لمعااايير التأهياال الموضااحة فااي مسااتجيب بشااكل جااوهري  معاارض سااعره

 . ومقبول شغال متوا نالا المرجعي لبنود
 

للجهوة المشوترية الحوق فوي قبوول أو رفوض أي حق الجهة المشترية في قبول أو رفا  أي عارض أو رفا  كال العاروض:   .16

في أي وقت قبول إحالوة العقود وفقوا للحوالات التوي حوددها  الإطاراتفاقية عرض سعر، أو رفض جميع عروض الاسعار والغاء 

فيذية، دو  تحمل أية مسئولية قانونية تجاه مقودمي عوروض الاسوعار، وفوي حالوة الإلغواء يجوب قانو  الشراء العام ولائحته التن

 .إعادة جميع عروض الاسعار المقدمة
 

 : الإطاراتفاقية  عقدالإعلان عن الاحالة وتوقيع   .17
للمشاركة في اتفاقية  معرهالذي تم قبول عرض س /ينتقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صلاحية عروض الاسعار بإبلاغ المقاول .أ

كمبلغ بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ  الإطاراتفاقية  عقدتوقيع  ينالفائز ينوذلك بخطاب الاحالة الذي تطلب فيه من المقاول ،الإطار

سن ( أيام من تسلم "خطاب الاحالة " وطبقا للنموذج المرفق )نموذج كفالة ح11وذلك خلال )  شيكل جديد"20,000بقيمة مقطوع 

 التنفيذ(.

 ( يوما بعد تاريخ انجاز الأشغال أو العقد، 28يجب أ  تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة لا تقل عن ثمانية وعشرين ) .ب

 وتوقيعه. الإطارعقد اتفاقية يشمل خطاب الاحالة عقداً ملزماً حتى يتم إعداد  .ت

 . 12د، يتم إلغاء الإحالة وتطبيق الإجراءات الواردة في الفقرة في حالة إخفاق المقاول في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العق .ث
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 الاطار اتفاقية - (1-2)قسم ال
 

    طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة : مناقصة توريد وتنفيذ أشغال الإطاراسم اتفاقية 

 RamMun/RM/2024/35 رقم اتفاقية الإطار:
 

 ]]أدخل التاريخالموافق  [اليوم أدخل ] في هذا اليوم هذه الاتفافيةتم ابرام 

 بين

 "(.الجهة المشترية)والمشار إليها فيما يلي ب " رام الله/ دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي  بلدية رام الله

 و

 )والمشار إليه فيما يلي ب]أدخل عنوا  المقاول[ ومقرها الرئيسي  دولة فلسطينمنشأة بحسب قوانين  شركة ]أدخل اسم المقاول[،

 "(.المقاول"

، ولما كا  تنفيذ الاشغال لتأهيل الطرق في مواقع متفرقة من المدينة اإطار غرضهاتفاقية لما كانت الجهة المشترية ترغب في إبرام 

 ،انجازها وإصلاح العيوب فيهاالمقاول قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثائق الاتفاقية للقيام بتلك الأشغال وتنفيذها و

وحيث أن المقاول وافق بموجب عرضه على وذلك بعد اطلاعه على شروط الاتفاقية ومواصفاتها وجميع المستندات المرفقة بها. 

الالتزام بطريقة تنفيذ إجراءات الشراء خلال مدة الاتفاقية ووافق على الدخول في العقود مع الجهة المشترية بموجب أوامر شراء 

ولما كا  العرض المقدم من المقاول قد اقتر  بقبول الجهة المشترية   وأحكامها. الإطارا لشروط اتفاقية تصدرها الجهة المشترية طبق  

 .الإطارلتنفيذ الأشغال عند إصدار أمر شراء طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق اتفاقية 
 

وط والأحمام الواردة في هذه الاتفاقية الإطارية الشرو مقدمة العقد بأ علما : فقد اتفقت الجهة المشترية والمقاول على ما يلي

وشروطها تعَُدُّ جزءا من كل أمر شراء بينه وبين الجهة المشترية طرف أمر الشراء، وتعد جزءًا لا يتجزأ من أمر الشراء سواءً أشير 

 إليها أو لم يشر إليها في اشعار التعاقد الذي تصدره الجهة المشترية.

 

 ت الواردة في هذه الاتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد.يمو  للملمات والعبارا .1

 تعتبر الوثائق التالية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: .2

 للمشاركة في اتفاقية الإطار. خطاب الإحالة .أ

 خطاب عرض السعر. .ب

 شروط العقد. .ت

 المواصفات. .ث

 ."التي سيتم تسليمها لمل أمر شراء" المخططات .ج

 ."التي سيتم تسليمها لمل أمر شراء"جداول المميات  .ح

ا تشُمّل هذه الوثائق وحدة متماملة وتعُدُّ كل وثيقة فيها جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضه .3

ثائق الاتفاقية، فإ  الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في بعضًا، وفي حال وجود تعارض بين أحمام و

 .أعلاه (2) البند رقم

 

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب  .4

 ترتيب الاسبقية أعلاه.

 لاتفاقيةاالغرض من  .5

يلتزم المقاول بالقيام بتنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة في المدينة وفقًا للشروط والمواصفات ووثائق الاتفاقية المبينة  .أ

 وبموجب أوامر شراء. أعلاه (2البند رقم )في 
 

من  (6في البند رقم )المتفق عليها  جراءاتللإ اأ  تصدر إلى المقاول أوامر الشراء وفق حاجتها،وبناءً يحق للجهة المشترية   .ب

  هذه الاتفاقية الإطارية ليقوم المقاول بتقديم الأشغال وفق التفاصيل المبينة في أمر الشراء. 
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أوامر الشراء بين المقاول  على القواعد والإجراءات الواردة في هذا البند للتعاقد بموجب طرفانال اتفق :التعاقدإجراءات  .6

 :هذه الاتفاقية الإطارية المشترية بموجبوالجهة 
 
 

بموجب جدول المميات المسعر"، – للمقاول ااحب التكلفة المالية الاقل الإطارتمو  معايير احالة عقد الشراء بمقتضى اتفاقية  6.1

يكون المقاول قد   وأن يتم تنفيذها مقبول ومرض التيلأوامر الشراء  الجهة المشترية لأداء المقاولتقييم وبشرط أن يكون 

 خلال المدة التعاقدية وبدون تأخيرات غير مبررة. الأشغال أنجز
 

في حال . والإطاريحق للجهة المشترية اصدار أمر الشراء من خلال منافسة مغلقة أو بدو  منافسة مغلقة بين أطراف اتفاقية  6.2

 لأمر الشراء الإطارالسعر الاجمالي الاقل بين أطراف اتفاقية عار المرجعية لتحديد يتم اعتماد الأس عدم اجراء منافسة مغلقة،

  .المزمع عقده

 

أ  تتقدم بطلب شراء، ويتعهد المقاول بالإجابة على  ،يوافق المقاول بأ  للجهة المشترية إذا رغبت في الحصول على الأشغال 6.3

 م هذه الاتفاقية على أ  تراعي الإجراءات والأحمام التالية:ذلك الطلب لتقديم الأشغال وأداءها طبقًا لشروط وأحما
 

 

 أ  تتقدم الجهة المشترية بطلب شراء إلى المقاول في أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية؛ .أ
 

ويجوز للجهة المشترية أ   ،)بحدٍ أقصى( [ثلاثة أياممدة لا تتجاو  ]على المقاول تقديم رده بخصوص طلب الشراء خلال  .ب

 ؛ الصادر أخرى للإجابة على طلب الشراء تحدد مدة
 

 على طلب الشراء بالامتثال إلى أحمام هذه الاتفاقية الإطارية؛ الرديلتزم المقاول، عند إعداده  .ج
 

 يلتزم المقاول بألا تتجاوز أسعار عرضه بأي حال من الأحوال حدود الأسعار المرجعية؛ .د
 

ا لمل طلب شراء وأمر شراء أحمامًا وشروطً  أعلاه (3)في الفقرة راء المحددة تعَُدُّ الشروط والأحمام المحددة لوثائق أمر الش .ه

 الشروط والأحمام المحددة في هذه الاتفاقية الإطارية؛بموجب وواستلامها وإصلاح العيوب فيها، الأشغال  نفيذلت
 

أمر شراء طبقًا لأحمام هذه الاتفاقية  لا يعد التعاقد على تقديم الأشغال وتأديتها منجزًا إلا حين تصدر الجهة المشترية كتاب .و

 وشروطها. 

 

 يخضع كل أمر شراء لـِ " قواعد وإجراءات أوامر الشراء " المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الإطارية.   6.4

 

)إ  وجدو( إلى الدخول في منافسة مغلقة  الإطاروافق المقاول على أ  للجهة المشترية أ  تدعوه مع بقية أطراف اتفاقية  6.5

تخفيض الأسعار المرجعية لأمر شراء مزمع، وعلى المقاول الاستجابة لهذه الدعوة مع الالتزام بقواعد المنافسة، وللجهة ل

 .الإطارحسب معايير الإحالة الواردة في اتفاقية حق الاختيار  المشترية

 

ليست ملزمة بدفع القيمة المخصصة أو  نهاإصداره وبألن تصبح ملزمة بإصدار أي أمر شراء لم تلتزم به أو تقرر  المشترية الجهة .7

 دو  أ  يصدر لتنفيذها أوامر شراء صحيحة. للأشغال نفذتأي جزء منها كمقابل مالي 

 

 اتفق الطرفا  )الجهة المشترية والمقاول( على ما يلي: : أوامر الشراءالمرجعية و الأسعار .8
 

 يةالإطارتفاقية هذه الا شروط وأحماموز تعديلها إلا بموجب لا يجوتبقى ثابتة ار المرجعية التي قدمها المقاول أ  الأسع 8.1

 ولائحته التنفيذية. قانو  الشراء العامبموجب و
 

 الإطارتبقى ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بموجب شروط وأحمام اتفاقية فيه المقاول مع الجهة المشترية  أ  قيمة أي أمر شراء يتفق 8.2

 لتنفيذية.ولائحته ا قانو  الشراء العاموبموجب 
 

لتنفيذ المقاول لجميع التزاماته المطلوب المالي تصبح هي المقابل لمقاول مع الجهة المشترية عليها أ  قيمة أي أمر شراء يتفق ا 8.3

 وفقًا لما يحدد في نطاق أمر الشراء ذي الصلة.      انجازها وصيانتهافي نطاق أمر الشراء لتقديم الأشغال و
  

المقاول لإيفاء  ذلك الرسوم والضرائب وكل ما يلزمل جميع التماليف التي يتحملها المقاول بما في أ  الأسعار المرجعية تشم 8.4

  .وصيانتها هافي تنفيذ الأشغال وتسليمبالتزاماته 
 

 أ  الأسعار المرجعية، تشمل ضريبة القيمة المضافة. 8.5
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 مدة الاتفاقية .9
 

 .توقيع الاتفاقيةوتبدأ اعتبارًا من تاريخ  [أخرى قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة ]سنةتبلغ المدة الإجمالية لهذه الاتفاقية الإطارية  9.1
 

 انجازلن يتجاوز تاريخ  شراءبموجب كل أمر وإصلاح العيوب فيها  للأشغاليلتزم المقاول بأ  إنجازه لجميع التزاماته وتنفيذه  9.2

 .ريخ المعين في كل أمر شراءالتا فيا طبقًا لأمر الشراء قبل أو الأشغال، وبأنه سيقوم بتسليمه
 

صلة، فإ  إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية الإطارية لا يعَُدُّ إنهاءً  ذيوافق المقاول بأنه مالم ينص على ذلك صراحة في أي إشعار  9.3

تفاقية أو انتهاءً لأي أمر شراء قائم، وسيسري أمر الشراء الصادر خلال مدتها حتى بعد انتهائها أو إنهائها وتظل شروط الا

  منطبقةً على أمر الشراء القائم.
 

حين دخول ...... وبأ  عدد أطراف الاتفاقية  مغلقة إطاراتفاقية  طبيعة الاتفاقية وأطرافها يقر المقاول بعلمه بأ  هذه الاتفاقية هي .10

 المقاول فيها.

تقوم بصرف بأ  ، تتعهد الجهة المشترية عقدوفقا لأحمام ال المقاول بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها قيامازاء  .11

في المواعيد وبالطريقة المحددة  ، وذلكللمقاول لمل أمر شراء أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحمام العقدالدفعات المستحة 

 في العقد.

حسب مواصفات الاتفاق خلال في حالة عدم تنفيذ الاشغال للأوامر الصادرة من قبل الفريق الثاني )المقاول( حسب هذا العقد و .12

المدد المحددة، يحق للبلدية تحميل المقاول كافة الأضرار مثل أجور العمال والآليات وتنفيذ الاشغال من قبل مورد آخر مع تحميل 

 الفريق الثاني كافة التماليف الإضافية.

مة وممتلمات الغير ويتحمل المسؤولية كاملة عن على الفريق الثاني )المقاول( أ  يطبق قوانين السلامة العامة وأ  يحافظ على سلا .13

 أي أضرار يسببها أثناء تنفيذ الاشغال في موقع العمل، وعليه أ  يلتزم بإعادة الحال إلى ما كا  عليه قبل البدء في العمل.

ن المعمول بها في المنطقة تختص محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد وتعتبر القواني .14

 هي المرجع لفض أي نزاع.

 يحق للبلدية إلغاء العقد بموجب كتاب خطي موجه إلى الفريق الثاني )المقاول( في أي من الحالات الآتية: .15

 إذا صدر ضده قرار بمصادرة ممتلماته بعد إفلاسه. -

 ركاء.إذا أجرى اتفاقاً لتحويل العقد لصالح دائنيه أو إدخالهم في العقد كش -

 إذا تمت تصفية شركة المقاول سواء كانت بقرار محممة أو كا  برضى المقاول. -

 أيام. 7إذا تخلف أو تهاو  عن القيام بتنفيذ أي عمل يتعلق بهذا الاتفاق وذلك بعد إخطاره كتابياً بالتنفيذ خلال مدة  -

 الأعمال. إذا ثبت بأ  الفريق الثاني "المقاول" قد قدم رشوة أو قيامه بالغش لتنفيذ -

 إذا تخلى المقاول عن العقد. -

 لهذه الاتفاقية باللغة العربية وهي اللغة المعتمدة والمرجع عند أي خلاف. النصيمو   .16

 
 

 عن المقاول                             المشترية                                                 عن الجهة                 

 ...................................................التوقيع:                               .........................................................التوقيع:

 .......................................................الاسم:                              ..........................................................الاسم: 

 ...................................................الوظيفة:                              ........................................................الوظيفة: 
 

 ..............................................شهد على ذلك:                             ..................................................شهد على ذلك:

 .................................التاريخ:...........................................................                            التاريخ:......................
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 شروط العقد - (22-)قسم ال

 الأحكام العامةأولا: 

حيثما وردت المصطلحات أدناه في الاتفاقية أو شروطها أو وثائقها أو أوامر الشراء الصادرة بموجبها فإنها تعني : التعريفات .1

 المعنى المبين إلى جانبها، مالم يقتضي السياق خلافه:

أو  الإطاراتفاقية  .أ

 الاتفاقية
/ين وتتضمن الشروط التي تحمم الأشغال، الجهة المشترية والمقاول موقعة من قبلالإطارية ال تعني هذه الاتفاقية

خاصة الشروط المتعلقة بأسعار البنود المرجعية، والتي سيتم التعاقد عليها بطريقة أوامر الشراء الفردية التي 

  .تصدرها الجهة المشترية بموجب اتفاقية الإطار

شروط ل اوفقأ  تتبعها التخفيض على الأسعار المرجعية التي يجوز للجهة المشترية تنفيذ آلية وإجراءات تعني  المنافسة المغلقة .ب

الأسعار المرجعية في أمر شراء  أقل منبهدف تقديم أسعار  الإطارالمنافسة بين أطراف اتفاقية  أي الإطار،اتفاقية 

 مزمع وفقاً لشروط الاتفاقية.ال

 متوبة الصادرة عن أيٍّ من طرفي الاتفاقية أو ممثليهما بحسب مقتضيات الاتفاقية.هي الموافقة الم الموافقة .ت

 المتفق عليها بين الجهة المشترية والمقاول في هذه الاتفاقية. لبنود الاشغالتعني الأسعار القياسية  الأسعار المرجعية .ث

 تم تقديمها بموجب أمر الشراء.سيتعني القائمة المُسعرة والماملة لبنود الاشغال والتي  جدول الكميات.ج

 النحو المحددتعني الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ بداية أمر الشراء حتى الموعد المعين لإتمام تنفيذ الأشغال على  تاريخ انجا  الأشغال.ح

 .في أمر الشراء ذي الصلة

اول، وما يلتزم بتنفيذه المقاول وفقاً للشُّروط محل الاتفاقية الذي تمَّ التعاقد بشأنه بين الجهة المشترية والمق الأشغال.خ

 بالاتفاقية.منصوص عليها وللمواصفات الفنية ال

هو عقد الشراء بموجب اتفاقية الإطار المبرمة بين الجهة المشترية والمقاول لتنفيذ أوامر الشراء الصادرة لإنجاز  العقد .د

من العقد المحدد اسمه ورقمه في الدعوة لتقديم وصيانة الأشغال المفصلة في المواصفات أو في أي جزء اخر 

 .عرض السعر

من قبل الجهة  سعره المرجعيعرض  وقد تم قبول الإطاره للمشاركة في اتفاقية الشخص أو الشركة والذي تم قبول المقاول .ذ

 .الأشغالبنود تنفيذ كحد أعلى لالمشترية 

، وتتم المحاسبة يتجاو  سعر الوحدة لأي بند حدود الأسعار المرجعية وبحيث لاتسعير بنود جدول الكميات يتم  عرض سعر المقاول .ر

النهائية حسب المميات التي تم إنجازها والتي تمت الموافقة عليها بعد عملية الميل الهندسي من قبل جهازي الجهة 

 المشترية والمقاول معاً.

واية  نفيذ وإنجاز الاشغال وإصلاح أية عيوب فيهالت في كل أمر شراء وذلكالمذكورة الاجمالية هي القيمة  قيمة العقد .ز

 .تعديلات عليها

وحددت شروطه وأحمامه  إجراءات الشراء، إجراءات الدخول فيه بموجب الإطاريعني العقد الذي نظمت اتفاقية  أمر الشراء .س

حدد تفاصيل أمر ولإبرامه تعين المميات وت، وأسعاره المرجعية مقدمًا، وأطرافه هما المقاول والجهة المشترية

 .الشراء وفق أحمام الاتفاقية وينعقد بصدور اشعار التعاقد

على  المشترية مشتملًا وتصدره الجهة  الإطاريعني الأمر الممتوب المعنو  بعبارة "أمر شراء" ويشير إلى اتفاقية  إشعار التعاقد .ش

 .تفاصيل أمر الشراء

 .، ما لم يرد خلاف ذلكهي أشهر تقويمية والأشهر هي أيام تقويمية؛ الأيام .ص

 .هو أي جزء من الأشغال لم يمتمل أو لم يتم انجازه وفق العقد الخلل أو العيب .ض

فترة إصلاح  .ط

 العيوب )الصيانة(
لمل  وتمو  سنة واحدة تحسب من تاريخ الانجازالتي تحُسب من تاريخ الإنجاز )الاستلام الابتدائي(  الفترةهي 

 .أمر شراء

ً في الموقع لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح هي آلات الم المعدات .ظ قاول ومركباته، وغيرها من الأشياء المستخدمة مؤقتا

 .أية عيوب فيها

هي كل التوريدات المُستخدمة في تنفيذ الأشغال والمُستخدمة من قبل المقاول شاملة المواد المُستهلمة، وبما يشمل  المواد .ع

 .طلب من المقاول تقديمها بموجب العقدالمواد الموردة فقط )إ  وجدت( والتي ي

 .ليمو  مسئولا عن الإشراف على تنفيذ الأشغال وإدارة الموقع الذي تعُينه الجهة المشتريةهو الشخص  مشرف المشروع .غ

تاريخ انجا   .ف

المقرر  الأشغال

 )الاستلام الابتدائي(

ل تاريخ الإنجاز )الاستلام الابتدائي( المقرر أ  ينُجز فيه الأشغال ويمُمن تعدي المقاولهو التاريخ الذي يجب على 

تاريخ انجا  وبموافقة الجهة المشترية فقط، عن طريق إصدار تمديد لفترة تنفيذ الأشغال أو أمر بتسريع العمل، 

 .الإطاراتفاقية بموجب لاعمال وذلك لكل أمر شراء اادر بناء على طبيعة بنود ا اأوامر الشراء يتم تحديده

 .ن قبل أو بموافقة الجهة المشتريةعني مواصفات الأشغال المشمولة في العقد وأية تعديلات أو إضافات تمت مت المواافات .ق

 يحدد لكل أمر شراء.والذي للشارع  /كميةوبأي طول/عرض مدينة رام اللهحدود الداخلية في  هو الشوارع الموقع .ك

 في أمر الشراء ليبدأ المقاول في تنفيذ التزاماته بموجب أمر الشراء. يعني التاريخ الذي تحدده الجهة المشترية بداية أمر الشراء .ل

 .هو تعليمات معطاة من قبل الجهة المشترية تؤدي إلى تغير في نطاق الأشغال التغيير .م
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  .دولة فلسطينوالقانو  الذي سوف يحمم العقد هو القانو  المطبق في  ،باللغة العربيةسوف يمو  العقد  اللغة والقانون: .2

 .الشيمل الجديدهي العملة المعتمدة  :العملة .3
 

لن تمو  المراسلات المُشار إليها في هذه الشروط بين أطراف العقد مُلزمة إلا إذا كانت خطية، ويمو  الإشعار نافذاً المراسلات:  .4

 عند تسليمه للطرف الآخر وفق ما هو مُحدد في وثائق العقد.  
 

 دولة فلسطين.الضرائب وذلك بموجب قوٌانين كافة لا عن ؤو. يمو  المقاول مسالضرائب .5
 

 لمقاول اخر.التنازل عن الاتفاقية أو أي أمر شراء أو أي جزء منهما  للمقاوللا يجوز : عن الاتفاقية وأمر الشراء التنا ل .6

يذية، أو بموجب أوامر التغيير ولائحته التنف قانو  الشراء العاممع أحمام  يجب أ  يتوافقهذه الاتفاقية لتعديل  أي :الاتفاقية تعديل .7

 .وفقًا لقانو  الشراء العام ولائحته التنفيذية إصدارها المشترية للجهةالتي يحق 
 

من تاريخ المباشرة وحتى إصدار شهادة إصلاح العيوب )شهادة الإستلام النهائي( فإ  مخاطر الإصابة الشخصية : مخاطر المقاول .8

الممتلمات )والتي تشمل دو  حصر: الأشغال والتجهيزات الآلية والمواد والمعدات( التي لا أو الوفاة أو الخسارة أو الأضرار في 

 .تعتبر من مخاطر الجهة المشترية هي مخاطر المقاول

يممن لمشرف المشروع أ  يعطي تعليمات للمقاول بأ  يؤخر بداية أو تقدم أي نشاط ضمن  :تأخيرات يطلبها مشرف المشروع .9

ا  كانت -وسيتم اعتبار مدة التأخير أي تعويضات مالية نتيجة التأخير الحاصل، المطالبة بالحالة  في هذهلمقاول لا يحق لو الأشغال،

 فقط. أمر الشراءللمدة الزمنية المدرجة في  تمديداً  -المعتمدةتؤثر على المسار الحرج للمشروع بموجب خطة العمل 

 سل إشعاراً إلى المقاول بأية عيوب تظهر قبل نهاية فترة إصلاح العيوب: على مشرف المشروع أ  يرُاالاح العيوب )الصيانة( .10

، ويتم تمديد فترة إصلاح العيوب طالما كانت هناك عيوب يجب العمل واستلامها والتي تبدأ فور إنجاز الأشغال ،لمل أمر شراء

شرف المشروع، يقوم مشرف المشروع على إصلاحها، وإذا لم يقم المقاول بإصلاح عيب ما خلال المدة التي حددها إشعار م

بتقدير تملفة إصلاح العيب وعلى المقاول أ  يدفع هذه التملفة أو يتم تسييل جزء من كفالة الصيانة بقيمة الاصلاح في حالة عدم 

 دفع المقاول تماليف الاصلاح.

وطول  مهما بلغت الممية كل أمر شراء في المطلوبةلتنفيذ بنود الاشغال  يمو  سعر الوحدة المرجعي هو الحد الأعلى: الكميات .11

 .الشارع
 

من قيمة العقد الا  %31الحد الأقصى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي ايمالها الى المقاولين الفرعيين هو  .12

  اذا كا  المقاول الفرعي مسميا بموجب العقد.
 

للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ويمنع التعامل مع منتجات المستوطنات للمنتج الوطني شريطة أ  يمو  مطابقا  الأولويةتعطى  .13

 الاسرائيلية.
 

العقد  فسختعُتبر كل المواد في الموقع والتجهيزات الآلية والأشغال المؤقتة والأشغال ممتلمات للجهة المشترية إذا تم : الممتلكات .14

 بسبب المقاول.
 

ترية والمقاول ا  يبذلوا كل جهد مممن لحل ودي بالمفاوضات المباشرة لأي خلاف أو : على الجهة المشتسوية النزاعات اجراءات .15

نزاع ينشأ بينهما تحت أو ذا علاقة بالعقد، وفي حالة استمرار النزاع يستطيع أي طرف أ  يأخذ المسألة إلى التحميم وذلك بموجب 

 قانو  التحميم الفلسطيني.
 

 .قواعد وإجراءات أوامر الشراءثانيا: 

 قواعد واجراءات أوامر الشراء بالامور التالية: تتمثل .16

 .الإطاريخضع التعاقد بموجب أوامر الشراء لأحمام وشروط اتفاقية   .أ

   فاقية الإطار.اتي ( إبرام أمر شراء طبقًا للقواعد والشروط والأحمام الواردة فالشراءجراءات لإ)يحق للجهة المشترية وفقاً  .ب

قبل إصدار الإشعار بأمر الشراء، فإ  الأسعار  الإطارفي حال عدم إجراء الجهة المشترية لمنافسة مغلقة بين أطراف اتفاقية  .ت

 المرجعية ستطبق لاحتساب السعر الإجمالي لأمر الشراء الذي يبرم مع المناقص.

قبل إبرام أمر الشراء، ستقوم الجهة المشترية بإشعار  الإطارفاقية في حال إجراء الجهة المشترية لمنافسة مغلقة بين أطراف ات .ث

مطابقة لقائمة الأسعار  بالتعاقد معه بأمر شراء، وبعدئذٍ تصبح الأسعار في أمر الشراء لأقلا لماليصاحب العرض ا المتعاقد

 ذكرها.المخفضة التي تقدم بها استجابة للمنافسة المغلقة التي تقدم 

)ب(  الموقع )أ(  أدنى:المقاول البيانات التالية بحد  المشترية إلىشعار بأمر الشراء الذي تصدره الجهة يجب أن يشتمل الإ .ج

 )هـ( جدول الكميات  )ح( المخططات. الأشغال د( نطاق الإنجا   )ج( مدة ) الشراء بداية أمر 

 بشمل كتابي.يستلم المقاول أمر الشراء بعد إصداره من الجهة المشترية  .ح

 الشراء. وتفاصيل أمرالمطلوبة طبقاً للاتفاقية ووثائقها  بتنفيذ الأشغالالمقاول  يقوم .خ
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 المقاولمسؤوليات ثالثا: 
 

"تكون تكلفة انجا  هذه الالتزامات محملة  بما يلي المقاولالاتفاقية من التزامات، يتعهد  هذهدو  الإخلال بما ورد في : العامة الالتزامات .17

 : "لبنود الاشغال على سعر الوحدة المرجعي

 أمر الشراء. وردت فيكما  الأشغالة علموقع وطبيالزمني المعتمد  والجدولحسب المواصفات  شغالتقديم الأ .أ

التواجد بشمل دائم اثناء وفقا للمؤهلات المطلوبة في الاتفاقية وأمر الشراء، وبحيث يتم والمساح المرخص  تعيين مهندس الموقع .ب

وفي حال غياب أحد الطواقم الفنية المسمية للمشروع يطلب توفير الموادر البديلة،  ،اللازمةالفنية  توفير الطواقم وكذلك-العمل

 عن كل يوم لم تتواجد فيه الموادر الفنية في موقع العمل. -يتم تحديده لاحقا-وبخلاف ذلك سيتم حسم مبلغ 

 .ة المواصفات الفلسطينيةعلى شهادة مطابقة لجميع المواد المستعملة في المشروع من مؤسس الحصول .ج

مواسير حديد  ،للصاج ملم 1بسماكة "م 2م وارتفاع الطرف الأسفل عن سطح الأرض 1.8*2بقياس  2تركيب يافطة للمشروع عدد .د

تثبيتهم ، وبحيث يتم الذي يعتمده مشرف المشروعحسب النموذج  "سم61*61*61بأبعاد  B250انش ومثبتة بباطو  3مجلفنة 

، وبحيث يتم نقلهم الى مواقع مشرف المشروع يعتمدهالمناسبين علما بأنه سيتم تركيبهم في المواقع التي والمما  ا بالطريقة

 .مشرف المشروعاخرى بما يتوافق مع مواقع العمل ووفقا لتعليمات 

وفي حالة  ،زهارى تلزم لتنفيذ الأشغال وانجا، والتلفو  وأي متطلبات أختزويد الموقع وعلى حسابه الخاص بالماء، والمهرباء .ه

 عدم توفر خطوط التزويد الرئيسية، عليه توفير مولد كهربائي بسعة كافية، وخزانات ماء بحجم مناسب.
 

 التقيذ يهعلوقبوله، و مشرف المشروعتنفيذ الاشغال على مستوى عال من الاتقا  ودقة التنفيذ وبشمل يحوز على موافقة  .و

 ق بالأشغال سواء ورد ذكره في العقد أو لم يرد.بتعليمات وتوجيهات المهندس حول أي أمر متعل

تقديم المساعدة للمهندس أو ممثل المهندس ولمساعديه وذلك لانجاز مهامهم، وعلى المقاول أ  يوفر ممثلا له للمساعدة في  . 

الدها ، وأية مواد  التشييك، والفحص، اخذ العينات، التثبيت، تسوية وقياسات الأعمال معا مع التزويد المافي للاوتاد، الاعمدة،

 أخرى وأدوات للتشييك والتثبيت لقياس الاعمال، وتمو  تملفة هذه المساعدة من ضمن أسعار العقد.

 .المشروعأشغال  قبل البدء بتنفيذوذلك ( وكما هو موضح بالعقد ShopDrawingsتقديم المخططات التنفيذية  ) .ح

، المقاطع الطولية والعرضية للطرق مبينا والخرائط التنفيذيةة احمخطط المسالحصول على موافقة المهندس المتابية على  .ط

 جميع المناسيب والابعاد بالاضافة الى حساب كميات الحفر والردم. وذلك قبل البدء بتسوية وحفريات الموقع.

 وضع المناسيب والقياسات والأحجام والإضافات والملحقات الخاصة بالأعمال المطلوبة. .ي
 

بموجب المواصفات الفنية لاعمال الطرق وذلك لضما  عدم انهيار جوانب الحفر وبدو  أي مقابل مادي، عمل الميول اللازمة  .ك

 . -بموجب جدول المميات-وبحيث تمو  تماليف العمل مشمولة ومحملة على بند الحفريات 

ها عدد العمال والمعدات تقديم تقارير يومية واسبوعية لأعمال المشروع مرفقة بالصور إلى المهندس لاعتمادها، موضحا في .ل

والأعمال المنفذة لذلك الاسبوع وكل المعلومات اللازمة وفي حالة عدم الالتزام بتقديم هذه التقارير لا يحق للمقاول المطالبة 

 بتمديد مدة الإنجاز مهما كانت الأسباب، بالاضافة الى التقرير الشهري. 

وذلك على   مشرف المشروعلطمم لدى بلدية رام الله وحسب تعليمات التقيد بطرح ناتج الحفريات في المكبات المعتمدة ل .م

 نفقته الخاصة، وعليه ايضا نقل الاشجار القائمة في منطقة العمل وزراعتها في الاماكن التي تحددها البلدية وعلى نفقته الخاصة.

 .وعمشرف المشرقبل المباشرة في أعمال الإسفلت يتم تنفيذ الامور التالية حسب تعليمات  .ن

 توريد وتنفيذ أشغال رفع و/او تهبيط مناسيب المناهل القائمة في مواقع العمل المختلفة للمنسوب التصميمي للشارع.   -

 .مشرف المشروعخلع أغطية المناهل المختلفة "مجاري/مياه/تلفو /كهرباء" وإعادة تركيبها حسب الأصول وبموافقة  -

 ى قائمة في منطقة تنفيذ الاعمال.ازالة أية مناهل قديمة ملغاة وأية عوائق أخر -

 استعمال القطع الزائدة من المناهل التي تم ازالتها في ايه مناهل قد تلزم. -
 

 

التنسيق المامل مع المؤسسات الاخرى كشركة المهرباء والهاتف ومصلحة المياه والبلدية فيما يخص أعمال البنية التحتية  .س

لى نفقته الخاصة، وعليه أيضا احضار براءة ذمة للمشروع من هذه وعليه اصلاح أي ضرر يلحق بها خلال العمل وع

 المؤسسات قبل صرف الدفعة النهائية للمشروع.

أ  يتيح جميع الفرص المعقولة لأي من المقاولين الاخرين وعمالهم ممن يستخدمهم المالك ليتممنوا من تنفيذ اشغالهم وا  يتيح  .ع

من الهيئات المختصة قانونا من الذين سيجري استخدامهم لتنفيذ اي أعمال غير  كل تلك الفرص كذلك لعمال المالك وعمال أي

مشمولة بالعقد وا  ينسق عمله مع سير أعمالهم، ويتحمل المقاول مسئولية أي عطل أو ضرر أو خسارة مادية تلحق بصاحب 

 .العمل أو بأي متعهد آخر بسبب عدم قيامه بتقديم التسهيلات اللازمة
 

 

وكما هو موضح   (As Built Drawings)الأولي للمشروع تقديم مخططات تبين الأعمال كما نفذت على الطبيعة قبل التسليم .ف

 عليها. مشرف المشروعبالعقد، ولا يتم صرف الدفعة النهائية الا بعد تسلم تلك المخططات وموافقة 
 

صور لجميع  ، وكذلك تقديم البومشروعمشرف المتقديم صور فوتوغرافية نسختين لجميع مراحل المشروع وبالتنسيق مع  .ص

 .نتهاء من تنفيذة )مراحل المشروع:قبل التنفيذ واثناء التنفيذ وبعد الاستلام الاولي للمشروع(مراحل المشروع بعد الا

 اتباع التعليمات الوارد في الدليل الاستشاري للأبنية الخضراء فيما يتعلق بتنفيذ أعمال المشروع. .ق
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  المقاول مسؤولية .18

عن أي ضرر أو مطالبة أو أية قضايا أو إجراءات أو تماليف  الجهة المشتريةمسؤولاً أمام  المقاوليمو   المشترية:الجهة م أما .أ

تنفيذ الأعمال متعلقة ب الجهة المشتريةأو تم تحمّلها من قبل  الجهة المشتريةالمترتبة جرّاء أي ادعاء يقام ضد  اشرةأو نفقات مب

 وأوامر الشراء. المذكورة في الاتفاقية 

 .للأشغالفي تنفيذه  المقاولتقصير ثالث يلحقه ضرر نتيجةً  طرفمسؤولاً أمام أي  المقاوليمو  : مسؤولية المقاول أمام الغير .ب
 

على  الجهة المشتريةتعيين ممثل له وإعطاؤه الصلاحيات اللازمة للنيابـة عنـه، ويشترط موافقة  المقاوليجب على  :المقاول ممثل .19

فور تسلمه  المقاولبذلك، وعلى  المقاولفي أي وقت سحب قبولها فعليها إخطار  الجهة المشتريةلتعيين، وفي حال قررت هذا ا

. الجهة المشتريةوعدم تمليفه بأي عمل آخر، وتعيين ممثل آخر له توافق عليه  أيام3مدة الإخطار استبدال ممثله وذلك خلال 

وإذا كا  ممثل  الجهة المشتريةالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها  المقاولابة عن أ  يتلقى بالني المقاولويجب على ممثل 

 توفير مترجم يجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة وقراءة ليقوم بمساعدة ممثله. المقاوللا يجيد اللغة العربية وجب على  المقاول

لتنفيذ  الجهة المشتريةين الآخرين الذين عينتهم المقاولي من عدم إعاقة عمل أ المقاوليجب على : الآخرينين المقاولمع  التعاون .20

أو ملحقًا بها أو ممملًا لها، بما  الأشغالويمو  ذا صلة ب الجهة المشتريةالاتفاقية أو لتنفيذ أي عقد تبرمه  غير مشمول فيأي عمل 

 .المقاولالمملف بها  الأشغاللا يتعارض مع 

السلامة العامة للأفراد أو العاملين والزوار والأبنية المؤقتة والدائمة القائمة والمجاورة تأمين على الموقع:  والأمان السلامة .21

للمشروع، بحيث يتم ضما  سير العمل بصورة آمنة وبدو  إلحاق أي ضرر بها، وعليه اصلاح أية أضرار تنتج عن تنفيذ أعمال 

 المشروع والتي قد تلحق بالمنشات والبنية التحيتة للمجاورين.

باتخاذ كافة اجراءات السلامة والاما  على الموقع والتي يلتزم المقاول مسؤولا عن سلامة كافة النشاطات في موقع العمل، و مو ي .22

وفي حال عدم قيام المقاول بتنفيذ اجراءات السلامة والامان قبل مباشرة العمل على الموقع سيتم خصم تشمل كحد أدنى الامور التالية، 

من قيمة العقد يحق للجهة المشترية اتخاذ  %5وقائي لم يتم تنفيذه  وفي حال والت قيمة غرامات التأخير للمشروع غرامة لكل اجراء 

 . الاجراءات اللا مة بما فيها ايقاف العمل على الموقع

الحد الادنى لغرامة عدم تنفيذ  الاجراء الوقائي " يتضمن توفير الاجراء والمحافظة عليه في موقع العمل

 جراء وقائيأي ا

م عون سوطح الأرض، بالاضوافة الوى موداخل ومخوارج 1.5توفير حوواجز الحمايوة المتنقلوة بإرتفواع  .أ

 م وعلى طول امتداده.1.2آمنة للعاملين والمشاة مع درابزين حماية على جانبيه  بارتفاع 

تثبيووت حووواجز الحمايووة فووي موضووعه الصووحيح لضووما  عوودم سووقوطها أو تحركهووا نتيجووة للأحوووال  .ب

 وية أو حركة المرور، ويمنع استخدام المسامير للتثبيت في الاسفلت.الج

 /يوم100$

توووفير كافووة اشووارات الطوورق التحذيريووة والارشووادية العاكسووة للأضووواء واللازمووة، بالاضووافة الووى  .ت

توجيه حركة السير والتحويلات اللازمة لمل ما يلزم لتحقيق السولامة المروريوة فوي الموقوع " موثلا 

 .  الخ" flag menس، فلاش، عواك

تثبيت كافة الإشارات التحذيرية والأضواء في موضعها الصحيح لضما  عدم سقوطها أو تحركها  .ث

 نتيجة للأحوال الجوية أو حركة المرور، وتفقد الإشارات دائماً في موقع العمل.

 /يوم/اشارة تحذيرية.100$

 /يوم/اشارة ارشادية.100$

 flag man /يوم/100$

 ش / يوم/فلا100$

( فووي الموقووع ومعوودات الوقايووة الشخصووية الأساسووية Vest, Jacketإرتووداء الملابووس العاكسووة ) .ج

 كالأحذية الواقية والقبعات الصلبة سواء كانوا عاملين في الموقع أو في زيارة تفقدية. 
 /يوم/شخص.100$

 

لمهندس بتسليم المقاول او مهندس الموقع اخطوارا ، يقوم امشرف المشروعفي حال ضبط اية مخالفة لاي اجراء وقائي من قبل ملاحظة: 

سواعة مون 22موضحا فيه الاجراءات الوقائية غير المنفذة علوى الموقوع، وعليوه تنفيوذها خولال المودة المحوددة فوي الاخطوار وبحود اقصوى 

ئي، وبحيث يتم خصم هذه تاريخ اعلامه، وفي حال عدم تصويب الوضع سيتم فرض الغرامة لمل اجراء وقائي غير منفذ/يوم وبشمل تلقا

الغرامات من مطالبات المقواول المرحليوة. علموا بانوه مون مسوؤولية المقواول توثيوق الاجوراءات التوي اتخاذهوا لتصوحيح الاجوراء بالصوور 

 .مشرف المشروعوارسالها الى 
 

 : التأمين .23

ً  بشمل مشترك،سم الجهة المشترية إسمه وبإب وفريُ على المقاول أ   .أ ترة من تاريخ المباشرة وحتى نهاية فترة غطي الفيُ  تأمينا

وذلك  "املاك الغير/ مواقع العمل/طاقم الاشراف/عمالال/موظفينلل"المحددة أدناه كحد أدنىمبالغ الإصلاح العيوب )الصيانة( وذلك ب

 : مخاطر المقاول ، للحالات التالية الناجمة عنوحسب تعليمات مشرف المشروع بناء على طبيعة وقيمة أمر الشراء"ر شراءلمل أم
  الحد الأدنى لقيمة التأمين مخاطر المقاول

 الخسارة أو الأضرار في الأشغال والتجهيزات الآلية والمواد؛ 

  الخسارة أو الأضرار في المعدات؛ 

  الخسارة أو الأضرار في الممتلمات )عدا الأشغال والتجهيزات

 الآلية والمواد والمعدات( التي لها علاقة بالعقد؛ 

 صابة الشخصية والوفاة.الإ 

  شيمل150,000 حد أدنىوبمن قيمة العقد  %15تأمين عمال بقيمة 

  من قيمة العقد كحد أدنى لمل حادث  %15تأمين طرف ثالث بقيمة

 حد أدنى، وبديد عدد الحوادث )عدد غير نهائي(دو  تح

 /حادث.شيمل150,000

 العقد.من قيمة   %115 تأمين المشروع  بقيمة 
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حدد التأمين تسليم بوالص وشهادات التأمين إلى مدير المشروع للموافقة عليها قبل تاريخ المباشرة، ويجب أ  يُ  لالمقاوعلى  .ب

 تغطية الضرر أو تعويض الخسارة.لنواع العملات المختلفة ونسبتها أب التي يجب دفعها مبالغ التعويض

  تقوم بتوفير التأمين الذي كا  على المقاول أمن للجهة المشترية مإذا لم يقم المقاول بتوفير بوالص وشهادات التأمين المطلوبة يُ  .ت

أو إ  لم تستحق أية دفعة، فإ  مستحقات التأمين  ،أ  يوفره وتسترد أقساط التأمين التي دفعتها من الدفعات المستحقة للمقاول

ً ستُ  ً  عتبر دينا   على المقاول. قائما

 المشترية. غيير شروط التأمين دو  موافقة الجهةلا يجوز ت .ث

 .مافة شروط بوليصة التأمينوالمقاول الإلتزام ب على الجهة المشترية .ج

 

 الأشغالتنفيذ ثالثا: 
 

 لشغاالأ بدء .24

، بالإضافة الى للأشغال مدة التنفيذ اللازمةموضحا فيه وصف العمل المطلوب و أمر شراءالجهة المشترية بإصدار قوم ت .أ

: قواعد وإجراءات أوامر (2) وحسب ما هو وارد في المادة عمال المطلوبةلبنود الا التقديريوجدول كميات  المخططات

 .الشراء

ولا يجوز  المشترية الجهةاعتبارًا من التاريخ المحدد في أمر الشراء الصادر من  البدء في تنفيذ الأشغال المقاوليجب على  .ب

 الاتفاقية. لأسباب وظروف لم تذكر صراحة في جزئيًّا إيقاف العمل كليًّا أو  للمقاول

، فإذا أيام (7للبدء في التنفيذ خلال ) المشترية الجهة، يتم إنذاره كتابياً من قبل الأشغالعن بدء  المقاولإذا تأخر أو تباطأ أو امتنع  .ت

نفيذ تمو  تملفة جميع الأضرار التي تنتج من عدم تو تعتبر هذه المدة بمثابة تأخير غير مبرر، الأشغالانقضت هذه المدة ولم يبدأ 

إنهاء أمر الشراء حسب شروط البند "إنهاء الاتفاقية ، ويحق للجهة المشترية الاشغال على نفقة المقاول )عدا الظروف القاهرة(

 ".المشترية الجهةمن 

، وليس له الحق في بطبيعة العوائقكتابةً اعلام مشرف المشروع فيجب عليه  الأشغال مباشرةعوائق تمنعه من ل المقاو وجدإذا  .ث

 المشترية الجهةبذلك كتابة، وعلى  المشترية الجهةفعليه أ  يقوم بإبلاغ  الأشغالفض البدء، وفي حال كا  لديه تحفظات تجاه ر

 التَّأكد من الجاهزية للبدء في التنفيذ.
 

لها وفقًا لبرنامج خلال المدة المقررة في أمر الشراء أو أي تمديد  الأشغالأ  ينجز جميع  المقاوليجب على  :الأشغال إنجا مدة  .25

  .العمل المعتمد في هذا أمر الشراء
 

وبحيث يمو  موضحا  مشرف المشروعيتم تنفيذ أعمال المشروع بناء على خطة عمل معتمدة من قبل  للمشروع: العملأوقات  .26

 15أ  أوقات العمل هي فيها أوقات وساعات العمل اللازمة  لتنفيذ بنود الاشغال خلال المدة الزمنية المدرجة في العطاء، علما ب

 . مشرف المشروعمساءا" وحسب حاجة العمل وتعليمات  0صباحا وحتى6ساعة عمل/يوم "من الساعة 
 
 

 :العمل برنامج .25

خلال المدة التي برنامج عمل زمني مفصل  المشترية الجهةإلى  المقاوليقدم  وتقديرها، المشترية الجهةبناءً على تعليمات  .أ

كما يجب عليه كذلك تقديم برنامج عمل زمني معدلّ في حال أ  البرنامج الذي تم  ،ي أمر الشراءف المشترية الجهةتحددها 

 تقديمه سابقًا لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو التزاماته. 

 المشترية جهةالمن تاريخ تسلمها للبرنامج، أو أي مدة تحددها  أيام7خلال أية ملاحظات على البرنامج  المشترية الجهةإذا لم تبُدِ  .ب

بموجب البرنامج، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقاً  الأشغالالحق في تنفيذ  للمقاولفي أمر الشراء حسب طبيعة المشروع، ف

 الاعتماد على البرنامج الزمني عند التخطيط لأداء أنشطتها. المشترية للجهةللاتفاقية وأمر الشراء، كما يحق 

على الفور عن أية أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يممن أ  تؤثر تأثيرًا  المشترية الجهةإلى إرسال إخطار  المقاوليجب على  .ت

أ  تطلب من  المشترية للجهة، أو أ  تزيد من قيمة أمر الشراء أو أ  تؤخر عمليات التنفيذ، ويجوز  الأشغالسلبيًا على تنفيذ 

أ  يقدم مقترحاته المتعلقة بالتغييرات، وإذا محتملة أو الظروف المستقبلية والإعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الأحداث  المقاول

بأ  برنامج العمل لم يعد يتوافق مع الاتفاقية أو أمر الشراء )مبينًة مدى عدم  المقاولفي أي وقت بإخطار  المشترية الجهةقامت 

في  المشترية الجهةتقديم برنامج معدل إلى  المقاولتعين على ، فإنه يالأشغالالتوافق( أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي لتنفيذ 

  .المشترية الجهةإخطار  المقاولأسرع وقت مممن من تسلم 

أ  از، وفي التنفيذ بحيث أصبح هناك تعثر في الإنجلأشغال وجود تأخر إذا تبيّن في أي وقت خلال تنفيذ اتقدم الأشغال :  نسبة .26

معدلّ مدعمًا ج العمل الزمني، تقوم الجهة المشترية بإصدار تعليمات للمقاول بإعداد برنامج عمل برنام لا يتوافق معتقدمّ العمل 

تقدم العمل وإتمامه ضمن مدة الإنجاز، وما لم تصدر الجهة نوي المقاول اتباعها لتسريع الأساليب المختلفة التي يبتقرير يبين 

ل أ  يبدأ باعتماد الأساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل المشترية تعليمات خلافًا لذلك، فإنه يجب على المقاو

 و/ أو زيادة أعداد القوى العاملة و/ أو المعدات، على مسؤولية المقاول ونفقته.
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 المواد: فحص .27

اول الخاصوة، ويوتم اعتمواد تقوم البلدية باجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لتنفيذ الاعمال من مختبر معتمد لديها وعلى نفقة المقو .أ

المختبر الذي يقوم بفحص المواد والاعمال من قبل البلدية بصفتها الجهة المالمة للمشروع، وتقوم البلدية بودفع مسوتحقات المختبور 

 على ا  تستردها من دفعات المقاول، وبحيث يتم خصم هذه التماليف من المطالبات المرحلية المستحقة للمقاول.

  يقدم للمهندس المشرف ومعاونيه جميع التسوهيلات اللازموة لفحوص الموواد وأخوذ العينوات، ويوؤمن علوى نفقتوه موا على المقاول أ .ب

 يقتضيه ذلك من عمالة وأدوات ومواد.
 

 

استلام صنفا أو بندا من بنود العمل أو أكثر وجد فيها نقصا او مخالفة للمواصفات المشاريع لجنة الاستلام أو مهندس  رفضتإذا  .28

   المقاول كتابة بأسباب الرفض وبوجوب تعديل ما يطلب منه خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي للإخطار يخطر

وعلى المقاول إ الة أية مواد او أعمال غير مقبولة وعلى نفقته الخااة  وبحيث يتم اجراء أعمال الاالاحات اللا مة على 

 .المشروعمشرف كامل عرض الطريق وحسب تعلميات 
 

"مصلحة المياه، شركة  الخدماتتسببه أطراف أخرى مثل مؤسسات  مسؤولة عن أي تأخير في أعمال المقاول غير البلدية .29

المهرباء، وشركة الاتصالات الخ"، ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويضات نتيجة التأخير الحاصل من قبلهم، وسيتم اعتبار مدة  

 تمديداً للمدة الزمنية التعاقدية فقط. -ى المسار الحرج للمشروع بموجب خطة العمل المعتمدةا  كانت تؤثر عل-التأخير 
 

 الأشغال لانجا  الشراءأمر  تمديد .30

 بذلك فقط في الحالات الآتية: المقاوليتم تمديد أمر الشراء، أو إبلاغ  .ت
 .الإضافية الأشغالوطبيعة ب مع حجم لشراء لمدة تتناسإضافية، يمُدد تنفيذ أمر ا أشغالبتنفيذ  المقاولإذا كلف  -

 أو ظروف طارئة. المشترية الجهةإذا كا  التأخير يعود إلى  -

 عن تنفيذ أمر الشراء لأسباب خارجة عن إرادته. المقاولإذا تأخر  -

 .المقاولأو بعضها لأسباب لا تعود إلى  الأشغالبإيقاف  المشترية الجهةإذا صدر أمر من  -
 

وتعديل البرنامج الزمني لأمر الشراء من باب التمديد المعفى من الغرامة،  الأشغاللاستممال  فرصة المقاوللا يعد منح  .ث

 :وفق الإجراءات الآتية المقاول، يمو  تمديد أمر الشراء مع فيةإضا أشغالوباستثناء حالات التمديد بسبب الإيقاف أو التمليف ب
 .المقاولررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمها طلب التمديد من تقريرًا فنيًّا بالأسباب والمب المشترية الجهةتعُِدّ  -

 تتم دراسة طلب التمديد فنيًّا وإعداد تقرير بمدة التمديد. -

 البرنامج الزمني. ويقوم بتسليم نسخة معدلة منبالتمديد  المقاول، يبلغ الجهة المشتريةبعد موافقة  -

 .يجب أ  تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له -
 

 الجزئي السحب .31

ا15)لإصلاح أوضاعه خلال  المشترية الجهةتنذره  ،المطلوبة في أمر الشراء الأشغال بتنفيذ بنود المقاولإذا أخل  .ج ، فإذا ( خمسة عشر يوم 

بما لا يتجاوز  ولالمقا، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، كما يتم الحجز على مستحقات المقاوللم يمتثل 

 سواء مباشرة أو حسمًا من مستحقاته. الأشغالالمنفذة على حسابه، حتى يتم تسديد تملفة تلك  الأشغالقيمة 

، يجب أ  يمو  التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المقاولالمسحوبة جزئيًّا على حساب  الأشغالفي حال تنفيذ  .ح

 بة منه الأعمال.المسحو المقاول

تمثل بنداً أو عدة بنود من أمر  الأشغالها إذا كانت تلك التي قصّر في تنفيذ الأشغال المقاولأ  تنفذ فورًا على حساب  المشترية للجهةيجوز  .خ

 .الأشغالفي تنفيذ بقية  المقاولالشراء مع استمرار 

 

 : تسلُّم الأعمال .32

في قانو   المحددة لتسلم الأشغالوفق الإجراءات  بتسلم وقبول الأشغال المشترية الجهةدو  الإخلال بمعايير القبول، تقوم  43.1

   .الشراء العام ولائحته التنفيذية ووفقا لما يرد في هذه المادة

ر أ  العمل قد أنُجز يطلب المقاول من مشرف المشروع إصدار شهادة إنجاز الأشغال، ويصدرها مشرف المشروع عندما يقُر 43.2

 لية التالية:لآوذلك حسب ا

 يقوم المقاول بالطلب من مشرف المشروع بإستلام الأشغال. .أ

يقوم مشرف المشروع بتدقيق الطلب وإشعار الجهة المشترية لتشميل لجنة الإستلام وإستلام الأشغال خلال مدة أقصاها  .ب

 ( يوماً من تاريخ طلب المقاول.28)

على المقاول إنجازها لإصدار شهادة الإنجاز، وتحدد للمقاول شغال وإبداء الملاحظات التي يجب تقوم اللجنة بفحص الأ .ت

 الفترة الزمنية المافية لإنجاز الملاحظات )في حال أ  هذه الملاحظات لا تعُيق تشغيل المشروع(.

إذا قام المقاول بإنجاز الملاحظات خلال الفترة المحددة، يتم إعتبار تاريخ طلب المقاول هو تاريخ إنجاز الأشغال  .ث

 ستلام الابتدائي وإلا يتم احتساب كل يوم تأخير في إنجاز الملاحظات كيوم إضافي على تاريخ الإستلام الابتدائي.والا
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 الشؤون المالية: رابعا
 

بعد وذلك  ،شهريوبشكل  تصرف مستحقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من خدمات نفذت بموجب أمر الشراء: المقاول مستحقات .33

 .قاول من غرامات أو حسومات أخرىحسم ما يفرض على الم
 

مطروحاً  بالقيمة التقديرية للأشغال المُنجزة مطالبة مالية شهرية: يقدم المقاول لمشرف المشروع أمر شراء لكلالدفع  شهادات .34

تقرير الانجاز  منه قيمة الأشغال المُنجزة سابقاً مرفقة بأمر الشراء الصادر من الجهة المشترية لتنفيذ هذه الاعمال، بالإضافة الى

الشهري والمدعم بالصور والفحوصات المخبرية المنجزة للأعمال والمعتمدة من قبل مشرف المشروع، والفاتورة الضريبية 

)مختومة من وزارة المالية( وشهادة خصم مصدر ساري المفعول ورخصة مهن وكل ما يلزم حتى يتم صرف أي دفعة مستحقة 

 م الله.حسب إجراءات الصرف لدى بلدية را

يقوم مشرف المشروع بتدقيق مطالبة المقاول الشهرية وتحديد كميات وقيم الأشغال المُنجزة واعتماد المبلغ المستحق للمقاول.  

من قيمة كل مستخلص لحين الانتهاء من جميع الأعمال، ويتم صرف المبلغ كاملا عند التسليم الأولي 10% يتم حسم علما بأنه 

ة في كل أمر شراء مقابل كفالة اصلاح العيوب بنمية غير مشروطة وصالحة طوال فترة اصلاح العيوب لبنود الاعمال المدرج

 شهر. 12ومدتها 

: تشمل الدفعات خصم الدفعة المقدمة "ا  وجدت" والمحتجزات، وتدفع الجهة المشترية للمقاول المبالغ شراء أمرلكل  الدفعات .35

يوما من تاريخ إعتماد مشرف المشروع لمطالبة المقاول المالية على أ  يتم هذا ( 56المعتمدة من قبل مشرف المشروع خلال )

( أيام من تاريخ تقديم المطالبة، وإذا تأخرت الجهة المشترية بالدفع، فإنه يحق للمقاول أ  يتقاضى 10الإعتماد في مدة أقصاها )

مدة التأخير، وتحُسب الفوائد )نفقات التمويل( من تاريخ نفقات التمويل عن أية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهرياً عن 

ً من إعتماد مشرف المشروع( إلى تاريخ صرف الدفعة المتأخرة، وتحسب نفقات التمويل بنسبة  56استحقاق الدفعة )بعد  يوما

ستحقاقها، أيا كانت مدة هذا (، وتشمل هذه النسبة سقفا للتعويضات المستحقة للمقاول نتيجة تأخر الدفعات المالية عن مواعيد ا0%)

 التأخر. 

يقُدم المقاول لمشرف المشروع حساباً تفصيلياً بالمبلغ الإجمالي الذي يعتبره المقاول مستحقاً للدفع حسب العقد  الختامي:  الحساب .36

( 12ول خلال )قبل الإنتهاء من فترة إصلاح العيوب )الصيانة(، ويصُادق مشرف المشروع على أية دفعة نهائية مستحقة للمقا

ً من إستلام حسابات المقاول إذا كانت صحيحة وكاملة، على أ  تصُرف للمقاول خلال مدة أقصاها  ً من مصادقة (56) يوما يوما

( يوماً جدولاً ينُص على نطاق التصحيحات أو 12مشرف المشروع عليها، وإذا لم تمن كذلك، يصُدر مشرف المشروع خلال )

ا  الحساب النهائي لا زال غير مرض لمشرف المشروع بعد إعادة تسليمه من قبل المقاول، يقُرر الإضافات اللازمة، وإذا ك

 مشرف المشروع المبلغ المستحق للمقاول ويصُدر شهادة بالدفع.

كل  من قيمة العقد عن %1.1: يدفع المقاول غرامات تأخير للجهة المشترية بالمعدل اليومي بمقدار شراء أمرلكل  غرامات التأخير .37

من قيمة العقد  %11يوم تأخير عن تاريخ الإنجاز )الاستلام الإبتدائي( المقرر، على أ  لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير 

 ع لن يؤثر على مسؤوليات المقاول.غرامات التأخير من الدفعات المستحقة للمقاول، علماً أ  هذا الاقتطا ويتم اقتطاع النهائية،
 

 الكفالات: خامسا

ستلم الجهة المشترية كفالة حسن التنفيذ بتاريخ لا يتجاوز ذلك المحدد في خطاب الاحالة وأ  تصُدر يجب أ  ت حسن التنفيذ: كفالة .38

وحسب ما هو موضحا في الجدول - قيمة كفالة اتفاقية الإطار مخصوما منها من قيمة العقد لمل أمر شراء %11 تعادل بقيمة

، ويجب أ  تبقى صلاحية كفالة حسن التنفيذ لمدة لا تقل عن ثمانية ي دول فلسطينمعتمد فوذلك من قبل مصرف ، -التالي

  ( يوما بعد تاريخ انجاز الأشغال أو العقد.28وعشرين )
 كانت قيمة كفالة حسن التنفيذ لأمر الشراء المزمع عقده: إذا 

من  %11المتبقي للحصول على نسبة  يتم احضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة المبلغ قيمة كفالة اتفاقية الإطارأكثر من  -

 .أمر الشراءقيمة 

 . لا يتم احضار كفالة حسن تنفيذ لأمر الشراء أقل من قيمة كفالة اتفاقية الإطار -
 

 

الاتفاق على تمديد فترة تنفيذ المشروع  او زيادة قيمة العقد الاصلي من خلال امر تغييري وملحق اتفاقية  يجب على  تمفي حال  .39

 %11ورفع قيمة المفالة  بحيث تبقى سارية المفعول طوال فترة التنفيذ الجديدة وبقيمة لا تقل عن  ديد كفالة حسن التنفيذتمالمقاول 

وفي حال تخلف المقاول عن ذلك  يحق للمالك خصم جزء من قيمة كفالة حسن التنفيذ على النحو التالي   -من قيمة العقد المعدل

اما اذا لم يقم المقاول بزيادة مبلغ المفالة في حال تم زيادة  –الانقطاع / فترة السريا  القانونية((  )قيمة المفالة المطلوبة *) فترة

 قيمة العقد وكانت المفالة سارية المفعول يحق للمالك خصم قيمة الزيادة المطلوبة للمفالة .
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بتدائي ستلام الإعند إصدار شهادة الإ: شراءلكل أمر  من قيمة العقد الاجمالية بعد التنفيذ %5االاح العيوب بقيمة كفالة  .40

دفع النصف الثاني عند انتهاء فترة إصلاح العيوب )الصيانة( وبعد تأكيد دفع للمقاول نصف مبلغ المحتجزات، بينما يُ للأشغال يُ 

للمقاول يممن ترة، وستلام النهائي قبل انتهاء الفحددتها لجنة الإ من أ  المقاول قام بإصلاح جميع العيوب التي مشرف المشروع

من قيمة العقد  %5.1كفالة بنمية تغطي اصلاح العيوب )بتدائي أ  يستبدل المبلغ المحتجز بمفالة ستلام الإعند إصدار شهادة الإ

 .(للأشغالالاستلام الابتدائي شهادة شهرا من تاريخ  12ولمدة  النهائية

قانو  الشراء ال ام بموجب  للمقاولمصا رة ال ما  البنكي  على كسباب وا صة بناء   للجهة المشترية :الكفالاتمصادرة  .41
ا على ال ما  الخام  ا في  المناقمكخل  ذيال بأمر الشراءولائصته التنفيذية وشروط الاتفاقية، ويكو  طلب المصا رة مقتصر 

يتم خصم -،ة مشرف المشروعتوصي بناء على و الجهة المشتريةمن قبل  التأخير مبرراتاعتماد في حال عدم كذلك و .بالتزاماته

 .بقانو  الشراء العامالنسبة القانونية المنصوص عليها 
 

 انهاء الاتفاقية أو أوامر الشراء: سادسا
 

 : أو أمر الشراء الاتفاقيةفسخ  .42

خلالاً يحق للجهة المشترية أو المقاول فسخ العقد إذا قام أي من الطرفين بالإخلال الجوهري بالعقد، وتمثل الأمور التالية إ .أ

 جوهرياً بالعقد:

من قبل 

 المقاول:

 

( يوماً دو  أ  يظهر هذا التوقف في البرنامج قيد التنفيذ ولم يسمح 12توقف المقاول عن العمل لمدة ) .1

 به مشرف المشروع؛ 

 إفلاس المقاول، أو تصفيته تجارياً لأغراض غير إعادة التنظيم أو الدمج؛ .2

أ  التقصير في إصلاح عيب معين أثناء فترة تنفيذ المشروع إصدار مشرف المشروع إشعاراً للمقاول ب .3

 يعُتبر إخلالاً جوهرياً بالعقد، وإخفاق المقاول في إصلاحه خلال مدة معقولة حددها مشرف المشروع؛

 ( يوما.31قيام المقاول بتأخير إنجاز الأشغال لفترة تتجاوز )  .4

فاسدة أو إحتيال أو تواطؤ أو قهر في  إذا ثبت للجهة المشترية أ  المقاول، متورط في ممارسات .5

التنافس على العقد أو تنفيذ العقد، وعندها يمُمن للجهة المشترية فسخ العقد وإخراج المقاول من الموقع 

 ( يوماً من إعطائه إشعاراً خطياً.12بعد أربعة عشر )

من قبل الجهة 

 المشترية:

( 28غال ولم يتم إلغاء هذه التعليمات خلال )إذا أصدر مشرف المشروع تعليمات للمقاول بتأخير الأش .1

 صدارها؛ايوماً من 

( 84عدم قيام الجهة المشترية بصرف دفعة مُصادق عليها من مشرف المشروع إلى المقاول خلال ) .2

 يوما من تاريخ إعتماد شهادة الدفع من مشرف المشروع؛

 

 لحة العامة. بغض النظر عما سبق، يحق للجهة المشترية فسخ العقد لغايات المص .ب

 إذا تم فسخ العقد، على المقاول أ  يتوقف عن العمل فوراً، ويترك الموقع آمنا وسليما، ويغادر الموقع بالسرعة المممنة. .ت
 

 

  الدفع عند فسخ العقد: .43

ت العقد لإخلال جوهري من قبل المقاول، يصُدر مشرف المشروع شهادة بقيمة العمل المنجز والمواد التي طُلب فسخإذا تم  .أ

ً منها الدفعات المستلمة حتى تاريخ إصدار الشهادة وتحُتسب غرامات التأخير في هذه الحالة بعدد أيام التأخير   مطروحا

الفعلي في المشروع حتى وقت فسخ العقد، وإذا كا  المبلغ الإجمالي المُستحق للجهة المشترية يتجاوز أية دفعة مُستحقة 

 لمقاول للجهة المشترية. للمقاول، يمو  الفارق ديناً يدفعه ا

إذا تم فسخ العقد من قبل الجهة المشترية لغايات المصلحة العامة أو بسبب إخلال جوهري للعقد من قبل الجهة المشترية،  .ب

يصُدر مشرف المشروع شهادة بقيمة العمل المُنجز والمواد التي طُلبت وكُلفة معقولة لقاء إزالة المعدات وتماليف عودة 

ً منها موظفي المقاو ل المحسوبين على هذه الأشغال فقط إلى أوطانهم، وكُلفة المقاول لحماية وتأمين الأشغال، مطروحا

 الدفعات التي تم استلامها حتى تاريخ الشهادة.
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 وجدول الكميات اتــالمخطط -( 3)لقسم ا

 

 

 يتم تسليمها لاحقا لكل أمر شراء. وجدول الكميات المخططات
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 الفنية  اتــفلمواصا -( 4)القسم 

 عــــــــــام
وشروط العقد والمخططات وبيانات العقد وجداول المميات وعلى المقاول أ   الاتفاقيةتفهم هذه المواصفات الفنية بالتلازم مع  .1

 يتقيد بالأحمام الواردة في تلك الوثائق.

هيله الى الحد الأقصى أثناء التنفيذ ويقوم يتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مسؤولية المحافظة على سلامة حركة المرور وتس .2

بتأمين وصيانة كل ما يلزم من تحويلات واشارات وطرق مؤقته مع الأعمدة والحواجز والانارة وأ  ينفذ تعليمات المهندس بهذا 

 الخصوص.

اضرار تلحق بها اثناء  على المقاول وعلى نفقته الخاصة المحافظة على كافة التمديدات )مياه مجاري تلفو  كهرباء( واصلاح أي .3

 الحل المناسب لها.  لإيجادالتنفيذ، وفي حالة تعارض مناسيبها مع الخط التصميمي يتم التنسيق مع البلدية 

 :يجب على المقاول الامتثال المامل لتدابير الصحة والسلامة في موقع العم، وبحيث يتم الالتزام :سلامة واحة العمال .4

 .10-مة الصحة العالمية فيما يتعلق بمرض وباء كوفيد بإرشادات وزارة الصحة / منظ  -أ

 بمراقبة توفير معدات الوقاية الشخصية )سترة وقناع وأحذية أما  وقفازات وخوذة( حيث يجب التزام العمال بارتدائها.   -ب

 سنة. 18بتوفير تأمين ساري المفعول لجميع العمال في موقع العمل وعدم تشغيل أي عمال تقل أعمارهم عن   -ت

 أيضًا. Covid 19بأي إصابات أثناء تنفيذ العمل بما في ذلك حوادث  مشرف المشروعبإبلاغ  -ث

 والمارة:سلامة وأمان المشاة  .5

 توفير ممر آمن للمشاة طول فترة العمل وعزل وحجب منطقة العمل / وتامين وصول المواطنين لمصالحهم واراضيهم. -أ

 .مشرف المشروعتمادها من قبل توفير خطة السير وخطة إدارة الموقع التي يتم اع -ب

 ساعة للمتابعة مع مقدم الشموى. 22يجب إرسال جميع الشماوى المستلمة من قبل المقاول إلى البلدية في غضو   الشكاوى: .6

 

 أولا : الأعمال الترابية
 

  القاعدة:اعمال القطع والردم وطبقة  1-1

 بية بما فيها طبقة القاعدة الترابية.تشمل اعمال القطع والردم للوصول إلى منسوب القاعدة الترا
 

  اعمال القطع:  1-1-1

يتم تنفيذ اعمال القطع اللازم مهما كا  نوعه ترابيا أو صخريا وكذلك يشمل ازالة الاسفلت واي طبقات سيتم استبدالها للوصول إلى 

اللاحقة يتم القطع حتى أسفل  3-1-1ادة منسوب طبقة القاعدة الترابية وفي حالة كو  الطبقة الموجودة لا تناسب المواصفات وفقا للم

سم اخرى تحت طبقة القاعدة الترابية للسير العالي وفي 21طبقة القاعدة الترابية في حالة السير الخفيف والسير المتوسط ولسماكة 

 حالة القطع الصخري يتم القطع وفقا للمناسيب المطلوبة حتى أسفل طبقة القاعدة الترابية.

العبارات الصندوقية والانبوبية  لأعمالت الانشائية وفقا للمناسيب المحددة في المخططات والمواصفات وذلك يتم تنفيذ الحفريا

المسلحة والجدرا  الاستنادية والعبارات الاحتياطية لزوم خطوط الخدمات المستقبلية واقفاص الحجارة )الغابيونات( وعلى المقاول 

 ناسب إلى خارج الموقع والى الجهة التي توافق عليها السلطات المعنية. نقل ناتج اعمال القطع الزائد أو غير الم
 

 الردم:اعمال   1-1-2

( ويتم عمل طبقات الردم على طبقات لا تزيد عن A7( أو )A6يشترط في جميع الاحوال ا  لا تمو  مواد الردم ذات تصنيف )

ر طبقتين من اعمال الردم تحت طبقة القاعدة الترابية من كثافة بروكتور المعدل لآخ %05سم بعد الدحل ودرجة رك لا تقل عن 21

 من كثافة بروكتور المعدل. %05اما طبقات الردم السفلية فتمو  درجة الرك لا تقل عن 

 :مواافات مواد طبقة القاعدة 

CBR PI  211نسبة المار من منخل رقم  ملم 75نسبة المار من منخل 

 % 18لا تزيد عن  %111لا تقل عن  %12لا تزيد عن  25لا تقل عن 

 

  يتم  مشرف المشروعحالة عدم ملائمة مواد طبقة القاعدة وبعد الفحص واستلام تعليمات خطية من  القاعدة: فياستبدال طبقة

 العمل:ويشمل  %05استبدال طبقة القاعدة بمواد مختارة مع الدمك لدرجة 

 يل ناتج الحفر للاماكن المصرح بها.وترح مشرف المشروعالحفر للمنسوب المطلوب وبتعليمات خطية من  -

سم والدمك 25والفرش على طبقات لا تزيد عن  توريد مواد مختارة صالحة للردم من خارج الموقع او من ناتج الحفر والخلط -

 ، ويمال البند بالمتر الممعب شاملا كل ما ذكر اعلاه.%05لدرجة 

ويمال  ،%100سم والدمك لدرجة 25على طبقات لا تزيد عن والفرش  من خارج الموقع والخلط توريد مواد الردم الصخري -

 البند بالمتر الممعب شاملا كل ما ذكر اعلاه.
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 توريد مواد ردم صخري لاستبدال التربة الغير ملائمة وفقا للمواصفات التالية: -

 معب.متدرجة حسب سماكة طبقة الاستبدال ويمال البند بالمتر الم بأحجاميتم توريد مواد من كسر حجارة  -

 سم. 30سم واقل من  15أكبر من  %25 - الحجم:  .1

 سم. 15سم واقل من  7.5من  أكبر 51% -

 ابعاد الحجارة يجب ا  تمو  متقاربة. -

 سماكة الطبقة. 2/3يجب أ  لا يزيد حجم أكبر حجر عن  -

 .2.25المثافة النوعية الحجمية:  لا تقل عن  .2

 .%6  امتصاص الماء:  لا تزيد عن .3

 فحوصات الدمك : .2

  Plate bearing test حص تحمل البلاطة:ف .5

a) ME2\ME1<2.2 (E=Young’sModulus 

b)  او من خلال الفحص باستخدام الطريقة المساحية 

 

 حسب المواصفات الفلسطينية المعتمدة. -

 .(AASHTO   M-145).%25ولا تزيد نسبتها عن  A7او A6المواد الناعمة:   ليست تصنيف تربة  .6

 الترابية:طبقة القاعدة  1-1-3

سم بعد الدحل ودرجة الرك لا تقل 21ي الطبقة التي يتم وضع طبقة الاساس أو طبقة ما تحت الاساس فوقها وسماكتها لا تقل عن ه

وهذا  (A7( أو )A6)من كثافة بروكتور المعدل. ويجب أ  لا تمو  مواد طبقة القاعدة في جميع الأحوال ذات تصنيف  %05عن 

  الخفيف. يمفي بالنسبة للطرق المصممة للسير

 .الطرق المصممة للسير المتوسط والسير الثقيل: يجب أ  تحقق طبقة القاعدة ما يلي بالإضافة الى ما تم ذكره أعلاه

 أكبر مقاس مسموح بها للحجارة ضمن الطبقة (PIمعامل اللدونة ) (CBRنسبة كاليفورنيا للتحميل )

 (.سم7.5" )3 .12لا يزيد عن  %21لا تقل عن 

 

ويتم ( A7( أو )A6)سم تحت طبقة القاعدة ذات تصنيف لا يقع تحت 21ق المصممة للسير الثقيل: تمو  الطبقة بسماكة اما الطر

من كثافة بروكتور المعدل. في حالة كو  طبقة التربة الطبيعية للقاعدة المصممة للسير الخفيف أو ما  %05دكها بمثافة لا تقل عن 

 استبدالها بطبقة وفقا للمتطلبات التالية: ( يجبA7( أو )A6) لثقيلا تحت القاعدة للطرق المصممة للسير

 أكبر مقاس مسموح بها للحجارة ضمن الطبقة (PIمعامل اللدونة ) (CBRنسبة كاليفورنيا للتحميل )

 (.سم 7.5" )3 .12لا يزيد عن  %21لا تقل عن 
 

 

 الردم:اعمال اعادة  1-2

( A7( أو )A6)لصندوقية/الجدرا  الاستنادية/الاجنحة بمواد طمم لا تمو  ذات تصنيف يتم اعادة الردم حول العبارات الانبوبية/ا

 من كثافة بروكتور المعدل ويجوز اعادة الردم من المواد ذات الحجم الواحد شريطة موافقة المهندس %05ولدرجة رك لا تقل عن 
 

 

 المستعملة في أعمال الردم: الحصمة مواافات 1-3

ستعملة في الأشغال من منتوج تمسير الحجر القاسي ويجب أ  تمو  الحصمة خالية من الأتربة والمواد يجب أ  تمو  الحصمة الم

القابلة للذوبا  في الماء والمواد العضوية أو أي مواد أخرى تؤثر على قوتها أو على قوة الخرسانة، وللمهندس الحق في رفض أي 

 لاستعمال.  كمية لا تنطبق مع المواصفات أو يراها غير مناسبة ل
 

( بوصة ويممن الحصول عليها من طحن الحصمة 3/16هي الحصمة الناعمة التي تمر من منخل )الحصمة الناعمة:  –أولا  

 الجوزية، يجب للحصمة أ : 

   .لا تحتوي على أي شوائب وأملاح تؤثر على قوة الخرسانة 

  ( 1لاتزيد نسبة الطين المتحجر بها عن%.)  

   ( %15عن )211من منخل لاتزيد نسبة المار. 

  :تتوافق نسبة الحصمة الناعمة بجدول التدرج الحبيبي التالي 

 النسبة المئوية المارة من المنخل المنخل
8/3 111 

 111-01 (2رقم )

 111-61 (8رقم )

 111-31 (16رقم )

 111-15 (31رقم )

 25-5 (51رقم )

 15-صفر (211رقم )
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 (" وتتفق مع جدول التدريج للحصمة الخشنة، وحسب التالي:16/3ك الباقية على المنخل ): هي تلالحصمة الخشنة –ثانيا  

   .أ  تمو  خالية من الطين المتحجر 

    ( بالوز . %1عن ) 211المواد المارة من المنخل  لا تزيدأ 

    قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة.  لا تقلأ 

    ( بالوز . %3نسبة امتصاص الماء عن ) لا تزيدأ 

  ( طن للمتر الممعب الواحد. 2.1أ  لا يقل الوز  النوعي عن ) 

   يمو  التدرج الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية، وللمهندس الحق في إضافة أو إلغاء أي تدرج إذ أقتضى الأمر

  وحسب نوع الخرسانة المستعملة.

 منخلالنسبة المئوية المارة من ال

 (5تدرج ) (4تدرج ) (3تدرج ) (2تدرج ) (1تدرج ) المنخل
2½ 111     

2 05-111 111    

1½  00-111 111   

1 35-71  05-111 111  

2/3  35-71  05-111 111 

1/2 11-31  25-61  01-111 

8/3  11-31  21-55 21-111 

 11-صفر  11-صفر 11-صفر 5صفر ـ  5-صفر (2رقم )

 5-صفر  5صفر 5-صفر   (8رقم )

 

 

 ثانيا :  طبقة الاساس 
 

 ( Base Courseأعمال طبقة الاساس ) 2-1

  بعد الانتهاء من عمل طبقة القاعدة حسب المناسيب التصميمية وموافقة المهندس، أو بعد الانتهاء من عمل طبقة ما تحت الأساس

 يط متجانس بعد عمل الاختبارات المخبرية اللازمة.للطرق المصممة للسير الثقيل، يتم توريد مواد طبقة الأساس كخل

  سم ويتم الفرد والخلط والتسوية والرش والدك لمل طبقة 21يتم فرد البيسمورس وعلى طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن

 وذلك للوصول إلى أقصى درجات الانضغاط ويجب عمل الاختبارات المخبرية اللازمة.
  
 المواافات الفنية: 2-1-1

 .ةجيرية أو البازلتية أو الجرانيتيتتمو  المواد التي تستخدم في هذه الطبقة من ناتج تمسير الصخور ال -1

 .(AASHTO-T90) 25( لا يزيد عن Liquid Limitحد السيولة ) -2

 (.Plasticity Index( )2-6( )AASHTO-T90 &T89) اللدونةمعامل  -3

 (.AASHTO-T180)بروكتور المعدل( ). %111يتم الرش والدحل حتى الوصول إلى اقصى كثافة  -2

 تمو  النسبة المئوية المارة بالوز  من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق )التدرج أ أو ب(: -5

 *200# 40# 10# 4# ”3/8 ”½ ”3/4 ”1 ”11/2 ”2 المناخل نوع
 11-5 21-8 21-21 65-31 71-21 81-25 01-61 111-75 111 --- المارة بالنسبة المئوية  أ

 12-5 31-11 51-21 61-31 71-21 --- 81-51 85-55 111-71 111 المارة بالنسبة المئوية ب

6- (CBR لا تقل عن )81%  ِ( عند المثافة الجافة القصوى حسب بروكتور المعدل AASHTO-T193 ) 

 (.AASHTO-T96) %45( اقل من AASHTO-T96دورة ) 511نسبة التآكل حسب فحص لوس أنجلوس باستخدام  -7

 (.AASHTO-T176) %31الممافئ الرملي لا تقل عن  -8

إذا تم الفحص بواسطة كبريتات  %18إذا تم الفحص بواسطة كبريتات الصوديوم، ولا تزيد عن  %12المتانة لا تزيد عن  -0

 (.AASHTO-T104المغنيسيوم )

 كحد أعلى %35دليل الشحف والاستطالة  -11

 2.1قل عن ( لا ت2المثافة الجافة القصوى )غم/سم -11

 %8نسبة المتل الطينية لا تتجاوز  -12

سم زيادة أو نقصانا عن مناسيب التصميم أو المناسيب الموافق عليها من المهندس 1يجب ا  لا تتفاوت مناسيب السطح النهائي  -13

 كما يجب اتباع ما يلي:

التسوية والرش والدك والدحل لمل سم ويتم الفرد والخلط و21يتم فرد البيسمورس على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن  -

 ويجب عمل الاختبارات المعملية اللازمة. الانضغاططبقة وذلك للوصول إلى أقصى درجات 
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بعد تجهيز طبقة البيسمورس يجب المحافظة عليها ومداومة الرش بالماء والدحل لحين تغطيتها بالأسفلت أو البلاط المتداخل  -

 .بسبب حركة المشاة أو السيارات وخلافه يجب اعادة حرثها وتجهيزها مرة اخرىوفي حالة تعرضها للجفاف أو القلقلة 

 .يتم عمل التدرج على كل خمس عينات مأخوذة من الموقع بعد خلطها للمقارنة مع التدرج الأصلي -

 .3م1000توريد كل  يتم اجراء فحوصات كاملة على المواد الموردة عند تغيير المصدر او -

 أيهما أقل. م.ط من الطريق211من مساحة الطبقة أو  2م1000عينات/شارع أو  3/طبقة يتم أخذعند فحص اختبار الدمك -

 .القياس هندسي للمساحات المنفذة الصافية وتخصم مساحات المناهل ومصافي مياه الأمطار وخلافه -
 

 ثالثا :  أعمال الاسفلت
 

 السائل الإسفلتي  3-1 

 المقاول تمنيسلنسبة الرش المناسبة وعلى  مشرف المشروعالموافقة المتابية من قبل رش السائل الاسفلتي، يجب الحصول على 

وتنظيف السطح المزمع رشه وذلك باستخدام الضاغطة الهوائية وا  يمو  جافا قبل البدء في عملية الرش ويجب ا  يتم الرش 

ديدة أو العواصف الرملية ويتم منع حركة السير رش ميمانيمية ويمنع الرش في الاجواء الماطرة أو ذات الرياح الش لةآباستخدام 

 المرشوشة.على الاسطح 
 

 ( Prime Coatالوجه التأسيسي ) 3-1-1

بأربع  الأسفلت( أو ما يعادله، ويتم رشه على سطح طبقة الاساس قبل المباشرة في أعمال MC-70يجب ا  يمو  الاسفلت من نوع )

 المهندس.الموافقة عليها من قبل  ويتم 2كغم/م 1.5-1وعشرين ساعة على الاقل وتمو  النسبة بين 
 

  (Tack Coatالوجه اللااق ) 3-1-2
للطبقة  الأسفلت( أو ما يعادله ويتم رشه بين طبقتين اسفلتيتين قبل المباشرة في أعمال RC250يجب ا  يمو  الاسفلت من نوع )

 . مشرف المشروعلموافقة عليها من ويتم ا 2كغم/م 0.5-1.2الثانية بساعتين على الأقل، وتمو  النسبة 

 

  الإسفلتيةالخلطة  3-2
من النوع الساخن والمجهزة في خلاطات ميمانيمية مركزية وتمو  النسبة المئوية بالوز   الإسفلتيةيجب ا  تمو  الخلطة  3-2-1

 درجة الاختراق(.) 61/71وذلك حسب تصميم الخلطة والاسفلت المستعمل نوع  %6-2من الاسفلت المستعمل للخلطة هي 
 

من مزيج من الحصمة الممسرة الخشنة والبودرة والاسفلت بحيث تمو  النسبة المئوية المارة بالوز   الإسفلتيةتتمو  الخلطة  3-2-2

 من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق: 

SIEVE SIZE PERCENT PASSING BY-WEIGHT GRADATION 

 Binder Course Wearing Course Thin Course* Thin Course* 

 (1”) (3/4”) (1/2”) (3/8”) 

1” 100 - - - 

3/4” 70-100 100 100 - 

1/2” 54-82 74-95 90-100 100 

3/8” 44-74 60-86 - 90-100 

No 4 32-54 40-65 45-70 60-80 

No 8 - - 25-55 35-65 

No 10 - 25-45 - - 

No 16 - - - - 

No 20 14-30 16-30 - - 

No 30 - - - - 

No 40 8-23 10-22 - - 

No 50 - - 5-20 6-25 

No 80 4-15 6-15 - - 

No 100 - - - - 

No 200 2-8 3-8 2-9 2-10 
 

وحدود السماح للتدرج الذي يحصل عليه بتجربة مارشال حسب التالي شريطة ا  يمو  التدرج ضمن الحدود الواردة في الجدول في 

 -:2-2-2البند 
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 اقصى تغيير في نسبة المواد المارة رقم المنخل

 %5+  فأكبر 3/8

 %2+ 81حتى رقم  2من رقم 

 %1+ 211رقم 
 

  2-2-2شريطة ا  يمو  التدرج ضمن حدود التدرج كما ورد في الجدول 

 لبع  الاختبارات كما يلي: الإسفلتيةالحصمة المستخدمة في الخلطة  تخضعيجب ان  3-2-3

دوره في فحص لوس  511على  %35عن  التآكليجب ا  لا يزيد نسبة  2ء والمحجوز على منخل رقم ذلك الجز -1

 (.AASHTO-T96انجلوس حسب )

( hot pans( يساوي صفرا للعينات المأخوذة من الاوعية الساخنة )Plasticity Index) اللدونةمعامل  -2

(AASHTO-T90 & T89.) 

 5( بحيث لا يمو  النقص بعد AASHTO-T104( حسب )Soundnessيجب ا  تخضع الحصمة لاختبار ) -3

 عندما يمو  الفحص مع %12ُمن  أكثرعندما يمو  الفحص مع مادة كبريتات الصوديوم ولا  %11من  أكثردورات 

 مادة كبريتات المغنيسيوم. 

واصفات حسب الم Elongation Index (EI)( و (flakiness Index (FI)يجب ا  تخضع الحصمة لاختبارات ) -2

 .%25( بحيث لا تزيد عن BS812البريطانية )

 (.AASHTO-T176حسب ) %51( عن Sand Equivalentيجب ا  لا يقل ال ) -5

( على ا  لا تزيد عن Clay Lumps and Friable Particlesيجب ا  تخضع الحصمة لاختبار المتل الطيني ) -6

 (.Particles T112من )1%

 (.Loss of Stability) %25دا  الثبات على ا  لا يزيد عن يجب ا  تخضع الخلطة لاختبار فق -7

المثافة ونسبة الفراغات الهوائية  لإيجاديجب اخذ عينات لمل يوم عمل واجراء اختبارات الفصل وعينات مارشال  -8

 بالبيتومين والثبات والتدرج ونسبة البيتومين. والمملوءةوالفراغات المعدنية 

-AASHTO( Stripping Test) %5بالبيتومين على ا  لا تزيد نسبة التعرية عن  فحص التعرية للحصمة المغلفة -0

T182. 

( درجة مئوية ويتم تفريغ الخلطة من السيارات 151-131يجب تسليم الخلطة في موقع العمل بدرجة حرارة بين ) -11

 مباشرة إلى الفرادة ولا يسمح بتشوين الاسفلت على الاطلاق.

يارات الخاصة لهذا العمل وتفريغ حمولتها مباشرة إلى الفرادة والتي يجب ا  تمو  من يتم تفريغ الحمولة من الس -11

عن السمك المطلوب بعد الدحل ويجب الحصول على  %21-15النوع الميمانيمي ويراعي ا  يتم الفرد بسمك يزيد 

 والتنسيق بخصوص طريقة الفرد. الاسفلتموافقة المهندس قبل البدء في اعمال 

طن(، واقل درجة حرارة عن  15-11طن ومداحل مطاطية زنة ) 11مستعملة للدحل هي مداحل حديدية زنة ال الآلات -12

م وتتحمل طبقة الاسفلت حركة المداحل فوقها بحيث لا تتدفع الخلطة وعدم ظهور تشققات وفي حالة 121بداية الدحل 

 ما اذا تأخر الدحل وبردت الخلطة الاسفلتية فيجب رفعها واستبدالها.

 

 ويتم الدحل بالطريقة التالية: 3-2-4  

 .مشرف المشروعطن عدد مناسب من المرات وحسب طلب  11تمر اولا المدحلة الحديدية زنة  -1

تمر المدحلة المطاطية بعد ذلك ولعدد مناسب من المرات ويراعي ا  يمو  الدحل من طرف الطرق باتجاه الداخل.  -2

 احل بالمياه حتى يلتصق بها الاسفلت.ومن أسفل إلى اعلى مع تبليل عجلات المد

 ضربة(. 75 من المثافة الناتجة حسب طريقة مارشال )%08ُالرك النسبي المطلوب لا يقل عن  -3

ضربة( في الاماكن 75من المثافة الناتجة حسب طريقة مارشال ) %05يممن استخدام مداحل صغيرة وقبول نسبة دمك  -2

، شريطة %15مداحل الثقيلة، وفي المناطق المنحدرة التي يزيد ميلها عن الضيقة والتي لا يممن الوصول اليها بال

 موافقة المهندس الخطية على ذلك.

سبب من الاسباب فانه وقبل المباشرة في العمل مرة اخرى يجب قص حافة الاسفلت ودهانه  لأيفي حالة توقف العمل  -5

الفرق في سطح طبقة  لا يزيدمع الدحل ويجب ا  بالطبقة اللاصقة سواء كا  ذلك في الاتجاه الطولي أو العرض 

 متر. 6ملم في حالة استعمال قده مستقيمة من الالمنيوم بطول 6الاسفلت عن 

يجب على المقاول وقبل البدء بالعمل بثلاثين يوما تزويد المشرف بتصميم الخلطة الاسفلتية ونسبة البيتومين بها ولا  -6

 لموافقة الخطية ويتم عمل تصميم جديد في أي من الحالات التالية:الا بعد اخذ ا الاسفلتيحق له ابتداء 

 نقصت قيمة الثبات الاول عن الحدود المطلوبة. إذا -

 عن القيمة في التصميم. %1.1 +تجاوز معدل الوز  النوعي للحصة  إذا -

 يمعن معدل قيمة المثافة النوعية للتصم 1.15+ تجاوز معدل قيمة المثافة النوعية للخليط  إذا -

 عن القيمة في التصميم. %1 +تجاوزت نسبة امتصاص الماء  إذا -
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 يتم تصميم الخلطة الاسفلتية حسب طريقة مارشال بحيث تكون: 4-2-4
 

 كغم.1111لا يقل عن  Stabilityالثبات  -1

 الثانية(.( للطبقة السطحية )%6-3الاولى، )( للطبقة الرابطة %7-3نسبة الفراغات ) -2

 ملم. 2-3.5( Flowالانسياب ) -3

 كغم /ملم. 511( لا يقل عن Stiffnessالتصلب ) -2

 (.%71-61)للطبقة الرابطة  -أ بالبتيومين كالاتي: المملوءةنسبة الفراغات  -5

 (.%75-65للطبقة السطحية ) -ب

 للطبقة الرابطة. %12لا تقل عن  -أ (.VMAنسبة الفراغات المعدنية ) -6

 للطبقة السطحية. %13لا تقل عن  -ب

( المسموح بها تمو  Tolerancesالفروقات ) -7

 كالتالي:

 .%1.3 +نسبة البيتومين في الخلطة الاسفلتية  -

 ملم. 5 +منسوب الطبقة الاخيرة  -

 ملم. 3-سماكة طبقة الاسفلت  -

 

 Seal Coatالوجه الختامي  3-3
 

 يتم تنفيذه على سطح طبقة الاساس المرشوشة بطبقة الوجه التأسيس.

 حجر جيري أو جرانيتي أو بازلتي.يتم استخدام حصمة ناتج تمسير  3-3-1

 استخدام الوجهين أو الوجه الاول فقط حسب جداول المميات: )ويممنيمو  تدرج الحصمة للوجه الاول والثاني كما يلي:  3-3-2
 

 200 16 8 4 "3/8 "1/2 "3/4 "1 رقم المنخل

المار بالنسبة 

 المئوية

 0.5-0   5-1 15-1 55-21 111-01 111 الوجه الأول

 1.5-1 5-1 11-1 31-11 111-85 111 111  الوجه الثاني
 

مشرف الثاني، ويتم الموافقة عليه من قبل  للوجهكغم/م  15-11وكغم/م للوجه الاول  21-12.5معدل ورش الحصمة  3-3-3

 .المشروع

تم الموافقة عليها من قبل كغم /م وي2-1( أو ما يعادله، وتمو  نسبة رش الاسفلت RC250يتم استخدام الاسفلت من نوع ) 3-3-4

 .مشرف المشروع

يجب استعمال موزع حصمة ميمانيمي ورشاش اسفلت ميمانيمي الا انه في اماكن الميول الحادة يجوز القيام بتنفيذ العمل  3-3-5

 .مشرف المشروعيدويا وبالمعدات البسيطة بعد اخذ موافقة 

 و ذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية.يمنع الرش لمواد الاسفلت في الاجواء الماطرة أ 3-3-6

 (.AASHTO-T96) %35للحصمة لا يزيد عن  التآكل 3-3-7

 
 

 -ملاحظات:

  منطقة وخصوصا حول المناهل يتم اعادة الأسفلت حول المناهل حسب الأصول ولا يسمح  أيفي حالة قص الأسفلت في

لإصلاح العيوب فيه، يتم القص واصلاح العيوب على كامل  باستخدام الخرسانة بدلا من الأسفلت، وفي حالة قص الاسفلت

 .مشرف المشروععرض الطريق وحسب تعليمات 
 

  ملم عن السمك سم )أو حسب جدول المميات( ولا ينقص سمك الطبقة الاسفلتية أكثر من 5طبقة الأسفلت الساخن بسمك

 ي تطبق الإجراءات التالية:المطلوب، وعندما يمو  النقص في سماكة الطبقة الاسفلتية حسب التال

 من سعر البند للمساحات الفاشلة. %15تقبل الطبقة بخصم  .من السمك المطلوب %15ملم وحتى 3أكثر من  -

يتم ازالة هذه المساحات ويتم وضع طبقة جديدة بدلا منها مطابقة  .من السمك المطلوب % 15أكثر من  -

 للمواصفات وعلى حساب المقاول.
 

 ة في فحص الدمك للأسفلت يعاد الفحص مرة أخرى في اليوم التالي مباشرة بواسطة مدحلة مطاطية في حالة فشل عينPTR  لمدة

والعينة ساعتين ويتم الفحص الجديد عن طريق أخذ عينتين قبل وبعد العينة الفاشلة بمسافة لا تزيد عن عشرة أمتار من كل اتجاه 

 الخصم.معايير  وب ينطبق عليهتنجح تمثل نصف المسافة فقط وفي حالة الرس التي
 

  في حالة فشل عينة فحص السماكة للأسفلت يعاد الفحص بأخذ عينات لبية خلال عشرة أمتار من كل اتجاه وتمو  كل عينة تمثل

 نصف المنطقة المفحوصة.

 لطبقة الإسفلتية وفي السمك والمثافة بما فيها اختبارات الاعادة ا  وجدت يجب ا  تجرى خلال اسبوع من فرد ا جميع اختبارات

 -حالة الفشل في الحصول على نسبة الدمك المطلوبة يتم اتخاذ الاجراءات التالية للمساحات الفاشلة: 

   .من سعر البند %11تقبل الطبقة بخصم  (07.7-07) %1كا  التجاوز حتى  إذا -
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 .من سعر البند %21( تقبل الطبقة بخصم 06.0-06) %2كا  التجاوز حتى  إذا -

 من سعر البند. %35بل الطبقة بخصم تق (05.0-05) %3ا  التجاوز حتى ك إذا -

 .يتم إزالة الطبقة الإسفلتية ووضع طبقة بدلا منها %3من  أكبركا  التجاوز  إذا -
 

 الخام: نتيجة النقص بممية البيتومين بالخلطة  حسميات- 

 الحسميات نسبة النقص نسبة البيتومين المطلوب

 سمقبولها بدو  ح 0.3+/- 

 %2قبولها مع خصم  0.4-

 %11قبولها مع خصم  0.5-

 الطبقة مرفوضة 0.6-

 نسبة الحسم * المساحة الممثلة*السعر الافرادي قيمة الحسم
 

  م.ط من مسرب المرور الواحدة أيهما أقل ويتم إجراء الفحص 211من مساحة الطبقة او كل  2م1111يتم أخذ عينة للفحص كل

 .AASHTOحسب اختبار 

  درجات مئوية أو أكثر وعندما لا يمو  الجو كثير  2لا يجوز وضع الخلطات الاسفلتية الساخنة الا عندما تمو  حرارة الجو

 الضباب أو ماطرا وعندما يمو  السطح الحالي خاليا من الرطوبة.

 
 

 رابعا:  أعمال الترقيع والتسوية بالأسفلت  
 

 

 يتم عمل الترقيعات حسب التالي: ـ  4-1

إذا كانت الحفر بعمق أكثر من سماكة الأسفلت يجري إصلاح طبقة الأساس أولا حسب تصميم قطاع الطريق في تلك  4-1-1

 المنطقة وذلك حتى مستوى أسفل الأسفلت ثم يتم رشها بالوجه التأسيسي ثم يجري وضع خلطة اسفلتية. 

صلاحها بوضع خلطة اسفلتية ساخنة بعد الرش أما في حالة الحفر بعمق سماكة الأسفلت أو أقل منه فيجري إ 4-1-2

 بالمادة اللاصقة مع الدحل. 

ويجب أ  تمو  المادة اللاصقة المستعملة مرشوشة  الاسفلتيجب تنظيف وتخشين جميع الحفر والتأكد من جفافها قبل عملية  4-1-3

 بشمل يغطي تماما قعر وجوانب الحفرة وقليلا من وجه الأسفلت المحيطة بالحفر.

 سماكات مختلفة لتحقق المناسيب و/أو الميول الجانبية المطلوبة. بيتم عمل التسوية الاسفلتية    4-2

 
 

  Curb stoneخامسا : أعمال حجر الجبه
  

 

 (B250)حجر الجبه مسبق الصنع حسب الابعاد والشلك المطلوبة ويمو  مطابقا للمواصفات ومصنوعا من الباطو   يمو  5-1

ويجب توريده حسب المواصفات ذات سطح نظيف خالي من العيوب  ،ية وخاضعا لفحص المختبرالمدموك صناعة ميمانيم

 ومنتظمة الزوايا.

، سم17سم وعرض من الأسفل 25تمو  أبعاد أحجار الأرصفة )ما لم ينص جدول المميات على خلاف ذلك( بارتفاع كلي   5-2

 تنفيذ المنحنيات.إنتاج المصنع ل سم من25وسم 51، على أ  يتم توريد أحجار بطول م1سم وبطول 23*23وللجزر مقاس 

في الدورانات يستخدم حجر مصنع من المصدر حسب متطلبات العمل لتنفيذ الدورا  بالشمل المطلوب وتمو  جميع   5-3

 درجة ولا يسمح بمسر الأحجار في موقع العمل الا باستعمال منشار خاص. 45التقابلات مشطوفة بزاوية 

ملم 5سيب التصميمية ويجب أ  يمو  البناء مستقيما ولا يزيد التجاوز في المنسوب والاستقامة عن يبنى الحجر حسب المنا  5-4

 زيادة أو نقصا  ولا يسمح بالخلط اليدوي لأي مبرر كا .

رمل(،  3اسمنت:  1عيار ) مونة إسمنتيةباستخدام سم وذلك 11*27بقطاع  (B 250)يتم بناء الأحجار على خرسانة عادية    5-5

مونة تستخدم لملء الفراغات الاسطوانية بين الأحجار مع التمحيل، ويتم صب خرسانة ساندة من الخلف مقاس ونفس ال

 .”½من نوع الفلمسل أو ما يعادله وبسمك  Fiber-boardمتر باستعمال ال 10. ويتم عمل فواصل تمدد كل B250سم 11*15

)الأرضية والدعم( كما يجب تعبئة الفراغات بين أحجار  في الدورانات يجب المحافظة على المقطع التصميمي للخرسانة  5-6

 الجبهة بمواد غير قابلة للانمماش أو يتم زيادة الفراغ وتعبئته وتشطيبه من مواد خرسانة التدعيم وفي نفس وقت الصب.

 حجر من أحجار الجبه وبحد أدنى ثلاث احجار لمل شارع.  1000احجار لمل  5يتم فحص عدد   5-7

 .مشرف المشروعلمخلفات الى خارج الموقع وحسب تعليمات يتم نقل جميع ا  5-8
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 سادسا: البلاط:

الأعمال توريد وتنفيذ أشغال وصيانة البلاط بجميع أنواعه ومقاساته وأشماله وألوانه واعمال فواصل التمدد اللازمة وذلك  تشمل 6-1

مشرف ذا العقد وطبقا لتعليمات والاشتراطات الفنية له ASTM C936-82“طبقا للمواصفات " المواصفة الامريمية 

 ويجب ا  يمو  البلاط من خرسانة اسمنتية مناسبة للطرق، وحسب الشروط والمواصفات التالية: ،المشروع

 عدم استخدام البلاط الممسور او المشوه في أي حال من الأحوال. .أ

فراغ لا يستوعب  لتعبئةوعند الحاجة  الفراغات بين البلاط أو حوله أو أطراف مساحات بمونة أو خرسانة، بتعبئةلا يسمح  .ب

بلاطات  استخدام اء الشمل المنتظم المطلوب، ويجببلاطة كاملة يتم استخدام المنشار المهربائي او آلة قص البلاط لإعط

 النهايات الجاهزة والخاصة بأطراف البلاط المتداخل.

 لية لتحميل وتنزيل حزم البلاط.ينقل البلاط في عبوات محزمة للمواقع ويراعى ضرورة استخدام رافعة آ .ت

 في أعمال البلاط المتداخل يتم تركيب البلاط يدويا أو آليا. .ث

 في حالة وجود شقوق/كسر/بقع على سطح البلاط فعلى المتعهد استبدال البلاطات بأخرى حسب المواصفات. .ج

، 2نيوتن/ملم31قطعة عن  لأيغط ولا يقل الض 2نيوتن/ملم51يجب ألا يقل متوسط مقاومة الضغط في البلاط المتداخل عن  .ح

بلاطة، 511بلاطة لمل 2يتم فحص عينات من البلاط المقدم في المختبرات المعتمدة وحسب الأصول الفنية وذلك بمعدل و

 ملم.6ملم ولا يزيد للعينة الواحدة )لأى قطعة( عن 5كما ويجب أ  لا يزيد معدل البري في البلاط المتداخل عن 

 ساعة. 24بعد  %5دقائق ولا يزيد عن  10بعد  %2داخل لا يزيد عن للبلاط المت الامتصاص .خ

 من ارتفاع العينة. 3.2ملم في جميع الاتجاهات، وعن 2التفاوت في الأبعاد لا يزيد عن  .د
 

 

 -: مشرف المشروعيشمل تنفيذ العمل وفق الاشتراطات التالية وحسب تعليمات  : السعرشمولية الأسعار 6-2

سم تحت البلاط ويجب تسوية وتمهيد طبقة الرمل المذكورة 5شن النظيف الغير مدعوس بسمك طبقة من الرمل الجاف الخ .أ

 مشرف المشروعبواسطة قدة آلية متحركة وباستعمال وسائل أخرى تؤدي نفس الغرض وحسب تعليمات 

لبلاط ويركب البلاط بشمل متلاصق مع ضبط منسوب سطح ا مشرف المشروعالبلاط حسب المقاس المطلوب وتعليمات  .ب

ويراعى استواء الحواف والزوايا بالنسبة لبعضها وحسب نظام الرص المطلوب ثم يدك البلاط باستخدام بالطرق 

ضرر للبلاط أثناء عملية الدك ويراعى تجنب دك  أيالميمانيمية وعلى المتعهد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث 

( متر من الحافة الغير مدعومة 1يمو  الدك عن مسافة لا تقل عن)أطراف مسطحات البلاط الغير مدعومة جانبيا بحيث 

 من كمية البلاط المنجزة. 2م 20-50جانبيا ويجب أ  تتم عملية الدحل لمل 

 .ملم3الفراغات بين البلاط المتداخل يجب ألا تتعدى  .ج

 صا "ملم زيادة أو نق5متر "التجاوز المسموح به 3اختبار استوائية السطح باستخدام قدة طول  .د

 ملم.2استوائية السطح لبلاطتين متلاصقتين لا يتجاوز  .ه

سم عند بدايات ونهايات أعمال البلاط المتداخل شاملا  ((30x30مقاس  B300كمرات الحافة أو النهايات من الباطو   .و

ات قبل زم للحبسلاالطوبار ال وكذلك اعمالأعمال الحفر اللازمة وقص الأسفلت القائم ا  وجد باستخدام منشار خاص 

 البلاط.القيام بتركيب 

 .ملم زيادة او نقصا  عن المنسوب التصميمي5يجب ألا يزيد التجاوز في المنسوب النهائي عن  . 

خطة لطريقة التنفيذ قبل بداية العمل على أ  يوضح شمل البلاط المقترح وكذلك نموذج التركيب مع الأخذ بعين الاعتبار  .ح

على بند البلاط دو  دفع  ويحمل ذلكط استقامة خط التنظيم قبل تركيب البلاط ضرورة تنفيذ حبسة خرسانية طوليا لضب

 .مشرف المشروععلاوة للمقاول ويجب الحصول على اعتماد لهذه الخطة قبل البدء بالعمل وحسب تعليمات 

 المقترح. patternو ذلك حسب النموذج  3/2أو1/2كا  (starter)استعمال ال .ط

وذلك من أجل تحديد مقدار الهبوط المتوقع لفرشة الرمل مع البلاط الذي يجب  site trialكيب عمل تجربة ميدانية قبل التر .ي

المحدد لحجر  upstandingأ  يمو  في نفس مستوى حافة حجر الجبهة في حالة الأرصفة وكذلك من أجل الحفاظ على 

 الجبهة في حالة الطرق.
 

 

فذة على الطبيعة وحسب المساحات الصافية وتخصم مساحات المناهل القياس هندسي ويتم حصر واحتساب كميات البلاط المن 6-3

 مياه الأمطار وخلافه. ومصافي
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 والاسعار المرجعية الأشغال بنودالخامس: جدول  القسم
 

  

 بلديــــة رام اللــــــه  

 مدينةمشروع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من ال –بنود الأشغال والأسعار المرجعيةجدول 

 أعمال الطرق  –(1-1جدول رقم )

                                                                تقريباكم 2.5طرق متفرقة في المدينة بطول:   

 رقم 

 البند
 الكمية الوحدة اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 بالشيكل

 1.0 

 

1.1 

 الحفريات والطمم: 
 

 : والسعر يشملما كا  نوع التربة للوصول إلى قاع الأساس مه حفريات عامة

*استعمال ناتج الحفر للمواد المناسبة في الردم واستممال توريد الطمم المنتخب اللازم من خارج 

سم قبل الدحل وعمل الفحوصات اللازمة حسب 25الموقع، وبحيث يتم الردم على طبقات لا تزيد عن 

 . Modified Proctor AASHTO-T180 %08ك لا تقل عن بروكتور المعدل وتحقق درجة د

 ، مشرف المشروع*ازالة أي عوائق قائمة في موقع العمل وذلك حسب تعليمات 

*إزالة المواد غير المناسبة من موقع العمل. وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات 

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعوتعليمات 
 

 3م

 

1 

 

 

سم ونقل 3-2بواسطة القشاطة الالية لسماكة تتراوح بين  قحط لطبقة السفلتة القائمةوتماليف  أجور 1.2 

، وتنفيذ كل ما يلزم لانجاز العمل وذلك وحسب تعليمات مشرف المشروع الفائض الى خارج الموقع

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعبموجب المواصفات والمخططات وتعليمات 
 

 

 

 2م

 

 

1 

 

حجري متدرج )كسر حجري(  طبقة أساس )بيسكورس(ر وتماليف توريد وتنفيذ أشغال فرد أجو 1.3 

من البروكتور المعدل  %111سم مع الرش بالماء والدحل للوصول الى كثافة حقلية 21بسماكة 

مشرف سم وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات 21وسماكة كلية بعد الدحل 

 العقد. ضمن حدود المشروع
 

 2م

 

1 

 

 

 2.0 

 

2.1 

 

 

 

 الاسفلت:
 

سم، 6تعادل  بسماكة كلية بعد الدحل”¾ و/أو”1 أجور وتماليف توريد وتنفيذ اشغال فرد خلطة إسفلتية 

من كثافة مارشال ورش برايم  %08*النقل والفرد والدحل للوصول الى كثافة تعادل  والسعر يشمل:

( بين طبقات الاسفلت، وتنفيذ Tack coatمورس و )فوق البيس 2كغم/م 1.5( بمعدل MCOكوت )

ضمن حدود العقد، علما بأ   مشرف المشروعكل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات 

 .الواحدة السعر للمتر المربع لسماكة الطبقة
 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

التي تم   في طبقة الاسفلت ترقيعات للحفر وللاجزاء التالفة أجور وتماليف توريد وتنفيذ أشغال  2.2 

سم تقريبا،  35م لعمق م: *القص للمناطق المطلوبة، *الحفر و/أو الطوالسعر يشمل أيضاقحطها، 

بسماكة لا ½" سم بعد الدحل،  *رش برايم كوت، *فرد خلطة اسفلتية 21*طبقة بيس كورس سماكة 

وتنفيذ كل ما يلزم لانجاز  ، وأعمال الدحلمشرف المشروعسم بعد الدحل وحسب تعليمات 6تقل عن 

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعالعمل وذلك بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات 
 

 

 

 

 2م

 

 

 

1 

 

وبالسماكة اللازمة ½" خلطة اسفلتية  Asphalt Levellingأجور وتماليف توريد وتنفيذ أشغال  2.3 

العمل وذلك  لإنجازنفيذ كل ما يلزم ، وتالاسفلت ا  لزم: *قص والسعر يشمل للمنسوب المطلوب،

 بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
 

 

 طن

 

1 

 

 3.0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :Interlock Tiles)البلاط الاسمنتي)
 

بسماكة  10*20بأبعاد  (Interlock Tiles) بلاط اسمنتي متداخلأجور وتماليف توريد وتركيب 

مشرف ، وبالالوا  والاشمال المختلفة التي يحددها وية و/أو المتدرجة والخلجا للارصفة المست سم6

*الحفريات وتسوية الارض اسفلهم ومعالجتها بالدحل والرش بالماء والسعر يشمل أيضا:. المشروع

*قص الاسفلت باستخدام الاليات من البروكتور المعدل، %08لتحقيق كثافة حقلية تعادل 

سم بعد الدحل على التوالي، 5سم و20يس كورس والسمسمية بسماكة لاتقل عن الخاصة،*طبقة من الب

ملم 8مع اسوارة قطر 1242 وحديد تسليحسم 30x30بأبعاد  B300*صب حبسات من الباطو  

سم( حيثما يلزم عند قطع الاراضي الفارغة، *والفحوصات المخبرية، وتنفيذ كل ما يلزم بحسب 21/

 ضمن حدود العقد. مشروعمشرف الالمواصفات وتعلميات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 بلديــــة رام اللــــــه   

 مشروع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة –بنود الأشغال والأسعار المرجعيةجدول 

 أعمال الطرق  –(2-1جدول الكميات والاسعار رقم )

 رقم 
 ةالكمي الوحدة اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 بالشيكل البند 

 :للارافة والجزر جبه الكندرين 4.0 
 

حيثما  و/أو أحواض الزراعةجبه كندرين للارافة و/أو الجزر اجور وتماليف توريد وتنفيذ أشغال 

*أعمال التأسيس اللازمة والقاعدة  والسعر يشمل أيضا:سم، /21/1710*25*111يلزم بأبعاد 

سم أسفل الجبه وعلى طولها، *دعم واسناد الجبه 31x11بأبعاد  B250الخرسانية من باطو 

سم، *كحلة الجبه، وتنفيذ كل ما يلزم 15x15خلف الحجر بمقطع مثلث الشمل قياس  B250بباطو 

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعلانجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات 
 

 

 

 

 
 

 م.ط

 

 

 

 
 

1 

 

 رافة:جسور خرسانية للأ 5.0 
 

 وحديد تسليحسم 30x30بأبعاد  B300حبسات من الباطو   نفيذ أشغالأجور وتماليف توريد وت

للارصفة التي سيتم  سم( حيثما يلزم عند قطع الاراضي الفارغة21ملم /8مع اسوارة قطر 1242

اصفات وتنفيذ كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المخططات والمو أعلاه، 3.1تنفيذها بموجب البند رقم 

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعوتعليمات 
 

 

 
 

 م.ط

 

 
 

1 

 

  :الجدران الاستنادية الحجرية 6.0 
 

والسعر للارتفاع المطلوب،  Stone Boulders وبناء مرابيع حجرية اخريةاجور وتماليف توريد 

ض سم ولعر15بسماكة لا تقل عن  B250*أعمال التأسيس اللازمة وطبقة النظافة أيضا:يشمل 

سم من جميع الجهات، *أعمال الحفر والطمم خلف الجدار باستخدام ناتج 11المرابيع مضافا اليها 

الموقع، بحيث يتم الدفن على طبقات لا تزيد عن  " أعلاه و/أو من خارج 1.1الحفر من البند "رقم 

المواصفات  من البروكتور المعدل، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب %08سم لتحقيق كثافة حقلية تعادل 25

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعوتعليمات 
 

 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

 

1 

 

 مع الحلق أغطية مناهل 7.0 
 

وذلك بدلا من طن 21سمب قدرة تحمل  مع الحلق أغطية مناهلتوريد وتركيب أجور وتماليف 

حدود مشرف المشروع ضمن  عليماتتوحسب المواصفات  تنفيذ كل ما يلزموالاغطية القائمة التالفة، 

 العقد.
 

 

 

 عدد

 

 

1 

 

 

 ........................................................................اسم المقاول:.........................................................................

 ...............................................................................................................عنوان المقاول:..............................

 ..................................................................................رقم التلفون والفاكس:..................................................

 ...................................................................................:...................................................ختم وتوقيع المقاول

 

  ملاحظات:

  أعلاه هو للتسعير على أساس سعر الوحدة " البنود والاسعار المرجعيةجدول "unit rate بغض النظر عن المميات

 .أمر شراءفي أي نفيذها تالمتوقع 

 

 على المقاول الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 
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 السعر المرجعينموذج خطاب عرض   -( 6القسم )

 لنموذج، ولا يقبل أي استبدال[تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات  الموضحة أدناه، ولا يسمح بأي تعديل على هذا ا  على المقاول]

 

 تاريخ تسليم عرض السعر:  اليوم/الشهر/السنة[. ]ادخل: التاريخ
 

    طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة : مناقصة توريد وتنفيذ أشغال الإطاراسم اتفاقية 

 RamMun/RM/2024/35 اتفاقية الإطار رقم:

 

 السادة بلدية رام الله: إلى

 أدناه:  نحن الموقعون

تنفيذ لاتفاقية الاطار وبالأسعار المرجعية لبنود بموجب شروط العقد المرفقة  ]ورقم اتفاقية الاطارأدخل اسم [نعرض تنفيذ  -

العقود مع الجهة المشترية  تنفيذ ونوافق علىالالتزام بطريقة تنفيذ إجراءات الشراء خلال مدة الاتفاقية نؤكد ، ونحن  الأشغال

 . وأحمامها الإطارء تصدرها الجهة المشترية طبقًا لشروط اتفاقية بموجب أوامر شرا

 .مدة الإنجاز المحددة لمل أمر شراءخلال و أوامر الشراء المزمع تنفيذهالأشغال الموصوفة في نقبل انجاز انحن  -

ن بقبول مم غير ملزمي، ونحن نفهم بأنالحد الأعلى لسعر تنفيذ الأشغال بموجب أوامر الشراء المرجعي سوف يشمل عرض السعر -

 تستلمونه.مرجعي أي عرض سعر 

  .الإطاراتفاقية ذا يستجيب لمدة صلاحية العرض المطلوبة في وثائق المرجعي هموجب هذا نؤكد نحن أ  عرض سعرنا ب -
 

 ( لواف البنود5بموجب القسم ) –بنود الأسعار المرجعيةجدول 

 المدينةمشروع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من 

 رقم

 البند
 الكمية الوحدة اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 بالشيكل

1.0 

1.1 

 الحفريات والطمم: 

 1 3م حفريات عامة 
 

  1 2م قحط لطبقة السفلتة القائمة  1.2

  1 2م طبقة أساس )بيسمورس( حجري متدرج )كسر حجري(  1.3

2.0 

2.1 

 الاسفلت:

 .سم6تعادل  بسماكة كلية بعد الدحل”¾ و/أو”1 خلطة إسفلتية 
 

 2م

 

1 

 

 

  1 2م ترقيعات للحفر وللاجزاء التالفة  في طبقة الاسفلت  2.2

2.3 Asphalt Levelling  1 طن ½"خلطة اسفلتية  

 :Interlock Tiles)البلاط الاسمنتي) 3.0

 للارصفة المستوية  سم6بسماكة  11*21بأبعاد بلاط اسمنتي متداخل 

 

 2م

 

1 

 

 :للارافة والجزر جبه الكندرين 4.0

 و/أو أحواض الزراعة جبه كندرين للارصفة و/أو الجزر 

 

 م.ط

 

1 

 

  1 م.ط جسور خرسانية للأرافة: 5.0

  :الجدران الاستنادية الحجرية 6.0

 للارتفاع المطلوب  Stone Bouldersمرابيع حجرية صخرية 

 

 2م

 

1 

 

  1 عدد مع الحلق أغطية مناهل 7.0

 

 ]أدخل توقيع المفوض[.لتوقيع: ا

 ]أدخل الاسم المامل للمفوض الذي سيوقع على خطاب عرض السعر[.الاسم: 

 ]أدخل الصفة الرسمية للموقع على خطاب عرض السعر[الوظيفة: 

 كاملا[ اسم المقاول]أدخل مفوض حسب الأصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: 

 ]السنةادخل التاريخ باليوم والشهر و[: التاريخ
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 اتفاقية العقد اذجنم -( 7القسم )
 

 

 مشاركة في اتفاقية الاطارلل -الإحالةنموذج خطاب  7.1

 [على الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الجهة المشترية]يتم اعداد خطاب الاحالة 

 .]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ
 

 .]وعنوا  مقدم السعر  ادخل اسم[: إلى
 

    طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة طار: مناقصة توريد وتنفيذ أشغال اسم اتفاقية الا

 RamMun/RM/2024/35 اتفاقية الإطار رقم:
 

  السادة: 
 

، اتفاقية الاطار مبين في وثيقةكما هو  ]ادخل اسم ورقم العقد [لتنفيذ  ]ادخل التاريخ [نود إعلاممم بأ  عرض سعركم المؤرخ في 
لأحمام واتفاقية وشروط  اوفقالمزمع عقدها  دة المرجعي الموضح في الجدول أدنا وذلك لتنفيذ بنود أوامر الشراءوحسب سعر الوح

 .ا وذلك للمشاركة في اتفاقية الاطارمن قبلن عرضمم قد تم قبولف ووفقا لقانو  الشراء العام ولائحته التنفيذية،  ،اتفاقية الاطار

 ( لواف البنود5جب القسم )بمو –بنود الأسعار المرجعيةجدول 

 مشروع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة

 رقم

 البند
 الكمية الوحدة اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 بالشيكل

1.0 

1.1 

 الحفريات والطمم: 

 1 3م حفريات عامة 
 

  1 2م قحط لطبقة السفلتة القائمة  1.2

  1 2م س( حجري متدرج )كسر حجري( طبقة أساس )بيسمور 1.3

2.0 

2.1 

 الاسفلت:

 .سم6تعادل  بسماكة كلية بعد الدحل”¾ و/أو”1 خلطة إسفلتية 
 

 2م

 

1 

 

 

  1 2م ترقيعات للحفر وللاجزاء التالفة  في طبقة الاسفلت  2.2

2.3 Asphalt Levelling  1 طن ½"خلطة اسفلتية  

 :Interlock Tiles)البلاط الاسمنتي) 3.0

 للارصفة المستوية  سم6بسماكة  11*21بأبعاد بلاط اسمنتي متداخل 

 

 2م

 

1 

 

 :للارافة والجزر جبه الكندرين 4.0

 و/أو أحواض الزراعة جبه كندرين للارصفة و/أو الجزر 

 

 م.ط

 

1 

 

  1 م.ط جسور خرسانية للأرافة: 5.0

  :الجدران الاستنادية الحجرية 6.0

 للارتفاع المطلوب  eSton Bouldersمرابيع حجرية صخرية 

 

 2م

 

1 

 

  1 عدد مع الحلق أغطية مناهل 7.0
 

للمشاركة في  ، وتوقيع العقداتفاقية الاطاروبناء على هذا فانه يطلب منمم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق النموذج المدرج ضمن وثائق 

يوما من استلاممم لهذا   ]أدخل عدد الايام [، وذلك خلال طاراتفاقية الا، بموجب شروط العقد الواردة في وثيقة اتفاقية الاطار

 الخطاب.

 ]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :توقيع الشخص المفوض

 ]ادخل اسم الشخص المفوض[  :الاسم

 ]ادخل وظيفة الشخص المفوض[: الوظيفة

 ]ادخل اسم الجهة المشترية[: اسم الجهة المشترية
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 نموذج كفالة حسن التنفيذ 7.2

 

 ) ترويسة البنك(

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس[البنك  بطلب من  المقاول الفائز ]يملأ 

  

 ]أدخل الاسم المامل  للجهة المشترية وعنوانها[.المستفيد : 

 [.)]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنةالتاريخ: 

 

    طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة أشغال : مناقصة توريد وتنفيذ الإطاراسم اتفاقية 

 RamMun/RM/2024/35 اتفاقية الإطار رقم:

 

 ]أدخل الرقم[ :رقمكفالة حسن تنفيذ 

 وعنوا  الفرع المصدر للمفالة[ اسم البنك: ]أدخل اسم وعنوان البنك

 

تفاقية أدخل اسم و رقم ا]الاطار المرجعي لاتفاقية تقدم بعرض سعر قد  "()يسمى فيما يلي ب "المقاول ]ادخل اسم المقاول[حيث ا  
، وحيث اننا علمنا بأ  العقد قد احيل عليه، وا  كفالة حسن التنفيذ [للأشغال]أدخل وصفا مختصرا ، لتنفيذ  [الاطار/ عقد الشراء

 مطلوبة وفق شروط العقد.

بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا  هذه المفالةرجعة فيه بموجب ملتزمو  التزاما لا [ اسم البنك]أدخل وبناء على طلب من المقاول، نحن 

فور تسلمنا منمم أول طلب خطي يفيد بأ   ]ادخل العمله []أدخل المبلغ بالأرقام[ ]أدخل المبلغ بالملمات[ تتجاوز بمجملها مبلغ 

   المقاول قد أخل باي من التزاماته بموجب شروط العقد، دو  الحاجة لتقديم اي تبرير من قبلمم.

هذا هذه المفالة يجب أ  نستلمه في  للدفع بموجبوأي طلب  ]ادخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة([ المفالة في صلاحية هذهتنتهي 

 في ذلك التاريخ أو قبله. البنك

 تخضع هذه المفالة لقوانين طلب المفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

 

_____________________________ 

 البنك[من )المفوضين(  الممثلين( المفوض]توقيع )تواقيع( الممثل )
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